מפרט טכני  ותכולת עבודה למכרז הנחת סיבים אופטיים בשיטת החריצה (מיקרוטרנצ'ר)
תיאור העבודה :
1. ביצוע חריצה צרה ברוחב של עד 3 ס"מ, ובעומק של 30 ס"מ לפחות.
2. ביצוע הקו במקטעים -  חריצה, שאיבת העפר, הנחת הקו, מילוי, סגירה ואטימה יבוצעו בפעולה אחת רציפה. לא יותר ביצוע חלקי לרבות אטימת החריץ עד סוף כל יום עבודה. 
3. קצב העבודה 300 מטר ביום לפחות.
4. הנחת הקו כוללת את כל העבודות הכרוכות בה משלב חפירה \ חציבה ועד לסגירת החפיר או החריץ והחזרת מצב לקדמותו .
5. הנחת הקו תבוצע בסוגי משטחים שונים וביניהם , משטחי אספלט  ו/או מדרכות ו/או אבנים משתלבות ו/או קרקע חשופה ו/או משטחי בטון.
6. הנחת צנרת ייעודית מרובת קנים לשימושים עתידיים
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תכולת העבודה : 
1. הגשת תכנון מפורט לאישור המפקח, מחלקת בטחון ומהנדס העיר . 
2. קבלת היתרי עבודה ואישורי עבודה מכלל חברות תשתית כגון : חברת חשמל , בזק וכד' ככל שיוגדר ע"י מהנדס העיר.
3. הסדרי תנועה כולל תיאום ואישורי משטרה, הצבת שוטרים ופקחי תנועה, כולל הציוד הנדרש לכך ככל שידרש.
4. הנחת הקו בכללותה.
5. במקרה של צורך בהזמנת מכולה לפינוי פסולת, CLSM, חול וכו'
6. אספקה והנחת 6 צינורות מיקרו בקוטר 16/12 מ"מ .
7. אספקה והנחת חוט מתכת לזיהוי עתידי בעזרת דיטקטור.
8. הצמדת הצנרת לקיר המבנה בעזרת חבקים ואיטום צנרת.
9. חיבור סיב אופטי לתא תקשורת
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מפרט טכני  ותכולת עבודה למכרז הנחת סיבים אופטיים בשיטת החריצה  ) ר ' מיקרוטרנצ (   : תיאור העבודה    1 .   ביצוע חריצה צרה ברוחב של עד  3 ובעומק של  ,  מ "  ס 30 . מ לפחות "  ס   2 .   סגירה  ,  מילוי ,  הנחת הקו ,  שאיבת העפר ,  חריצה -   ביצוע הקו במקטעים  לא יותר ביצוע חלקי לרבות אטימת  .  ואטימה יבוצעו בפעולה אחת רציפה .  החריץ עד סוף כל יום עבודה   3 .   קצב העבודה  300 .  מטר ביום לפחות   4 .   חציבה ועד  \  הנחת הקו כוללת את כל העבודות הכרוכות בה משלב חפירה  . לסגירת החפיר או החריץ והחזרת מצב לקדמותו    5 .   או  / משטחי אספלט  ו ,  הנחת הקו תבוצע בסוגי משטחים שונים וביניהם  . או משטחי בטון / או קרקע חשופה ו / או אבנים משתלבות ו / מדרכות ו   6 .   הנחת צנרת ייעודית מרובת קנים לשימושים עתידיים     :  תכולת העבודה    1 .   .  מחלקת בטחון ומהנדס העיר  ,  הגשת תכנון מפורט לאישור המפקח   2 .   חברת  :  קבלת היתרי עבודה ואישורי עבודה מכלל חברות תשתית כגון  . י מהנדס העיר " ככל שיוגדר ע '  בזק וכד ,  חשמל    3 .   ,  הצבת שוטרים ופקחי תנועה ,  הסדרי תנועה כולל תיאום ואישורי משטרה . כולל הציוד הנדרש לכך ככל שידרש   4 .   . הנחת הקו בכללותה   5 .   ,  במקרה של צורך בהזמנת מכולה לפינוי פסולת CLSM ' חול וכו ,    6 .   אספקה והנחת  6  צינורות מיקרו בקוטר  16/12 . מ  "  מ   7 .   . אספקה והנחת חוט מתכת לזיהוי עתידי בעזרת דיטקטור   8 .   . הצמדת הצנרת לקיר המבנה בעזרת חבקים ואיטום צנרת   9 .   חיבור סיב אופטי לתא תקשורת  

