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   מענה לשאלות הבהרה  הנדון:         

 02002/2026מכרז פומבי מס' 
 אספקה והקמה של מגרשי פאדל פנורמיים במעלה אדומים  

 

המסמך   ד"מס

במכרז אליו 

מתייחסת  

 הפנייה

וסעיף עמוד  

 רלוונטיים 

 שאלה  

 

 תשובה  

במסמכי המכרז נדרש ניסיון של הקמת      .1
לפחות ארבעה מגרשי פאדל, כאשר מצוין כי  

הדבר צריך להיות בשני אתרים 

לדעתנו, הדרישה הלוגית והמקצועית .שונים
צריכה להתייחס למספר המגרשים שהוקמו 

הקמת   בפועל, ללא תלות במספר האתרים.
מגרשים מעידה על ניסיון מקצועי ארבעה 

מספק, ללא קשר אם בוצעה באתר אחד או  
הוספת הדרישה  בשני אתרים שונים

לאתרים שונים מצמצמת שלא לצורך את 
מעגל המתמודדים, ואינה משקפת בהכרח 

רמת ניסיון או יכולת ביצוע גבוהה יותר ציון 
 . שמות יצרנים ספציפיים 

 . אין שינוי בתנאי הסף

במסמכי המכרז מופיעה רשימה של יצרני      .2

למיטב הבנתנו, .מגרשי פאדל מסוימים
במכרזים מסוג זה נהוג לאפשר כל מערכת  

מגרשים העומדת בתקנים ובדרישות של 

ולא  ,(FIP) הפדרציה הבינלאומית לפאדל
להגביל את ההשתתפות ליצרנים ספציפיים  

הגבלת המכרז לרשימת מותגים .בלבד
מסוימת עלולה לפגוע בעקרון השוויון 

והתחרות ההוגנת, ולמנוע הצעות איכותיות  
העומדות בכל התקנים המקצועיים  

 .הנדרשים

 מנחה.  12עמוד  5.4סעיף 
אישור מראש טרם הגשת ההצעות  
ליצרן  ערך"  "שוות  חלופות  של 

 -מגרשי פאדל ו/או למשטח דריכה
 

יצרן  ככל שברצונו של מציע להציע 
לאלו   של מגרשי פאדל "שווה ערך"

( )לרבות 7)' הקבועים במסמך א
, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף(
המקיים את כלל דרישות המכרז, 

מראש נדרש הוא לקבל אישור לכך 
טרם מועד הגשת ההצעות, ולשם   -

כך עליו לפנות בשאלת הבהרה  
 להלן.   9כאמור בסעיף לחברה 

 
"שווה ערך" יצרן לבקשת אישור 

הפניה לאתר אינטרנט חובה לצרף 
,  מגרשי פאדל  קטלוגשל היצרן, 

תמונות, מפרט טכני וכל מידע נוסף 
שתדרוש החברה. למען הסר ספק,  
לא תאושר כל תוספת כספית בגין 

. החברה תבחן יצרן "שווה ערך"
את הבקשה ואת התאמת הפריט 

המוצע כשווה ערך ותמסור הודעה  
 באשר להחלטתה לפי ממצאיה 
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במסגרת המענה  ושיקול דעתה
 .  לשאלות ההבהרה

במידה ואושר יצרן שווה ערך  
במסגרת הליך המכרז כאמור,  
( 7) ' ייחשב הוא כמופיע במסמך א
זה לעניין עמידה בתנאי הסף 

 במכרז ולעניין יתאר הוראותיו. 

הצעות הכוללות מגרשים של יצרן  
שונה מאלו הקבועים לעיל ואשר 

טרם מועד הגשת לא אושר מראש 
כשווה ערך לפי הקבוע ההצעות 

 תפסלנה על הסף.  –לעיל 

נראה כי לאורך המכרז מושם דגש רב על     .3

מספר המגרשים שהוקמו בעבר, בעוד 

שלדעתנו לא ניתן משקל מספק לניסיון 

בניהול ותפעול של מועדון פעיל ולתחזוקה 

לטעמנו, יכולת הניהול,  .השוטפת שלו

התפעול והתחזוקה של מועדון ספורט פעיל  

היא מרכיב מרכזי וחשוב לא פחות, ואף  

 .יותר, להצלחת הפרויקט לאורך זמן

המכרז הנ"ל הינו מכרז לאספקה  

ולהתקנת מתקני פאדל ולא מכרז 

 . לתפעול מתחמי פאדל 

המועד החדש לביקור אשמח לדעת עבור  3   .4

 . בשטח עקב התחלת המלחמה

 התקיימו שני מפגשי מציעים: 

בשעה  5.3.26-ביום חמישי ה

10:30 

 10:30בשעה  8.3.26-ביום ראשון ה

המציעים רשאים לבקר באתר 

 באופן עצמאי.

על פי המסמכים, נדרש ניסיון בהקמה של     .5
לפחות ארבעה מתקני פאדל, ובשני אתרים 
שונים. לא ברור לנו מה ההיגיון או הצורך 

בדרישה כי המתקנים יהיו דווקא בשני  
מקומות שונים, ולא רק במספר הכולל של  

 . המגרשים שהוקמו

 אין שינוי בתנאי הסף. 

האם קבלן אשר הקים מתקני פאדל עבור     .6

יזמים שונים, אך אינו עוסק בעצמו בניהול  

או בתפעול של מועדוני פאדל, עומד בתנאי  

 הניסיון הנדרשים לצורך הגשת הצעה במכרז

המכרז הנוכחי הינו לחברות 

 יםהעומדשהתקינו מתקני פאדל 

בתקנים ובדרישות של הפדרציה  

 .  FIP הבינלאומית לפאדל

עיקרי   .7

 ההתקשרות

  2.3סעיף 

 ( 5)עמוד 

של חברת   10האם מגרש פנורמי מסוג טופ

 עומד בדרישות שלכם  10פאדל

מופיעה ברשימת   10חברת פאדל 

החברות המאושרות בחוברת  

 המכרז.

סופיות   .8

 התמורה

סעיף 

11.15.2  

 ( 44)עמוד 

אישור קונסטרוקטור   תהאם התשתית כולל

 כםמטעמ

אישור התשתית תכלול גם 

קונסטרוקטור מטעם החברה  

 ליציבות ואיכות משטח הבטון.
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דרכי ביצוע   .9

 ולוח זמנים 

  5.3סעיף 

– 34)עמוד 

35 ) 

האם עיכוב בנמלי ישראל עקב מצב ביטחוני 

או הנחיות פיקוד העורף המונעות הגעת 

מומחים מחו"ל ייחשבו ככוח עליון המצדיק 

 .ארכה

החברה תבצע את כל הנדרש 
 בהתאם להנחיות המכרז .

 

 

 

 

נושאים חריגים בלתי צפויים ככל 

דונו בוועדת המכרזים של יי , שיהיו 

 החברה.

ביטוחי   .10

 הקמה

,  2-ו 1סעיף 

 56–55עמ' 

האם נדרש לעשות ביטוחים נוספים מעבר 

 לביטוח הקמה ואם כן מדוע.

המציע נדרש לבצע את מכלול  

הביטוחים אשר מופיעים בנספי 

 בחוברת המכרז. הביטוח

 תנאי ותזמון התשלום    .11

נשמח לקבל הבהרה לגבי תנאי התשלום  
 במכרז:

כיצד יתבצע התשלום לזוכה במכרז ומהו  
 לוח הזמנים לתשלומים במהלך הפרויקט.

 התמורה ואופן התשלום

בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו 

של הספק על פי חוזה זה על 

נספחיו ובכפוף לאישור מנהל 

הפרויקט על ביצוע תקין כאמור 

לעיל, תשלם החברה לספק את 

התמורה הקבועה בהתאם להצעתו  

במסמך ד' למכרז ובכפוף לביצוע 

בפועל ולאבני הדרך לתשלום  

 המפורטות להלן: 

אספקת המתקנים וכל האלמנטים  

והציוד לשטח המיועד  לצורך  

 מהתמורה.   30% -תחילת התקנה 

  –נספח ה'  –קבלת תעודת השלמה 

 מהתמורה. 70%

 

 אחריות במקרה של בעיה בתשתית הבטון     .12

נבקש להבין מהו הנוהל במקרה שבו בעת 
ההתקנה מתגלה בעיה בתשתית הבטון  

)לדוגמה: חוסר דיוק במידות או במפלסים(, 
אשר גורמת לכך שהמגרש אינו מתאים  

 באופן מושלם להתקנה. 

מי נושא בעלויות התיקון האפשריות ומהו 
 הנוהל במקרה של עיכובים הנובעים מכך.

 יע צבאחריות המ

 עיכובים במקרה של כוח עליון     .13

נבקש לקבל הבהרה גם לגבי מקרים של כוח 
עליון, כגון מלחמה, מצב ביטחוני, הגבלות  

ממשלתיות או אירועים חריגים אחרים 
 שאינם בשליטת הקבלן.

 . 9ראה תשובה לסעיף 
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מהו הנוהל במקרים כאלה והאם עיכובים 
מוצדקים מסוג זה ייחשבו כהפרת לוחות 

 הזמנים של הפרויקט. 

 מידע על היצרן עמו אנו עובדים     .14

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברת 

Jhayber Instalaciones Deportivas  יצרן ,
 שנה  40-ספרדי בעל ניסיון של למעלה מ

 

 

בתחום מתקני הספורט והקמת מגרשי 
 פאדל. 

החברה מחזיקה בכל התקנים והאישורים 
הנדרשים, ומכרה והתקינה אלפי מגרשי 

 מדינות ברחבי העולם.  30-פאדל ביותר מ

לנוחיותכם, אנו מצרפים את המפרט הטכני  
המלא של המגרש ושל הדשא הסינתטי  

 המוצעים במסגרת ההצעה. 

המוצע יעמוד   מתקן הפאדל
-בסטנדרטים והתקנים של ה 

PADEL FIP 

 
 

  

 

  

 

 

  

 

 קראתי והבנתי  )חתימה וחותמת (

 

________________________ 

 


