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 מפרט הטכני רשימת מסמכי ה 
  

  מסמך שאינו מצורף   מסמך מצורף   מסמך
  המפרט הכללי    מסמך ג' 

    רשימת אנשי קשר  
  מפרט טכני מיוחד     1מסמך ג'
    כתב הכמויות   מסמך ד'

מערכת התוכניות    ה'מסמך 
  והדוחות 

  

 
  הערות:

  
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו להזמנה זו ואינם ברשותו   .א

או  הביטחון,  משרד  של  לאור  בהוצאה  לרכישה  ניתנים  הקבלן,  של 
  להורדה ברשת באופן חופשי. 

כל המסמכים המפורטים לעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין אם   .ב
  מצורפים 
  או. ובין אם ל

  

  פרטי הקבלן 
  

 שם הקבלן:   
 מספר זיהוי:  
 מספר קבלן מורשה:  
 שמות הדירקטורים:  
 שמות מורשי החתימה:  
 כתובת הקבלן:  
 טלפון הקבלן:  
 פקס:  
 ): e-mailדוא"ל (  
 שם איש הקשר:  
  טלפון נייד   

 (איש הקשר): 
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 רשימת אנשי קשר בפרויקט 
  

  מזמין העבודה: 

  החברה לתכנון ופיתוח מעלה אדומים בע"מ 

  רובי רון 

  מהנדס חברה 

  050-5719292 טל:

 rubi@parkedom.co.il  מייל:

  גלית מדר 

  מתאמת תכנון 

 052-5675405  טל:

 galit@parkedom.co.il  מייל:

  דליה בולטנסקי  אדריכלות נוף  
  054-7240620  טל:

 dalia.boltanski@gmail.com  מייל:

  סאלח נתשה קונסטרוקציה: 
  052-2604526  טל:

 sn.engineer@gmail.com  מייל:

  אמת עד  –יורם זמיר  ניקוז: 
  053-7309694  טל:

 emetad@gmail.com  מייל:

  חשמל  

  ותאורה: 

  -שרה בן שלוש 

  טיקטין 

  055-6623022  טל:

 sara@tiktin.com  מייל:

  סאלח מרזיק  תנועה: 
  050-7517552  טל:

 pro.co.il-salah@tadsheen  מייל:

  דליה וולקוף   נגישות: 
  050-8296455  טל:

 delia@volcoff.com  מייל:

  עריכת מכרז: 

  איילת נאיי

  מודלית הנדסת 

  מבנים בע"מ 
  

  050-4455404  טל:

 מייל:
it.co.il-ayelet@model 

it.co.il-office@model 

  

 פניה אל המתכננים תיעשה באמצעות המפקח בלבד.  *
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 מסמך ג' - 1

  מפרט טכני מיוחד 

  מוקדמות   -   00פרק  
    

  תיאור העבודה   00.01

מתייחסת לעבודות סלילה, תשתיות ופיתוח    והעבודה נשוא הזמנה להציע הצעות ז

חניה , סלילת  . העבודה כוללת בין היתר עבודות עפר ופירוקיםתעשיה דבירבאזור  

ביצוע   עבודות תימוך באלמנטי בטון ואלמנטי שריון קרקע,  , ביצוע מדרכות,ושבילים

  מים, בזק, תאורה, תקשורת עירונית, גינון, השקיה ונטיעת עצים , ניקוז,  תשתיות

    .וכל האמור במפרטים המיוחדים ובתוכניות ופרטי הפרויקט

 

  תכולת העבודות   00.01.1

כל העבודות    לרבות  למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים את כל הנדרש לביצוע העבודות

ו  על כל מרכיבי זה 00כל האמור בפרק מוקדמות  הנלוות ו/או הנדרשות לביצוע הפרויקט,

  ונספחיו ולרבות:וכן כמפורט בהסכם 

 גידור אזור עבודה והקמת שערים.  - 

 עבודה בשלבי עבודה בהתאם להנחיות המפקח וההנחיות בתוכניות.  - 

 הכנת דרכי גישה זמניים.  - 

 תכנון וביצוע הסדרי תנועה ובטיחות זמניים.  - 

  הכנת תיק תיעוד לכל העבודות שיבוצעו בשטח הפרויקט  - 

 תכנון וביצוע ניקוז לאתר העבודה וכיסוי אלמנטים רגישים למים.  - 

 תמיכות זמניות.  - 

 גידור ושילוט. - 

 תיאום עם קבלנים אחרים. - 

קבלת היתר חפירה מול הגורמים השונים לרבות חברות תקשורת, תאגידי מים, חברת   - 

 חשמל וכדומה.  
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חפירות גישוש מכל סוג הנדרש באתר ולכל צורך לרבות לגילוי תשתיות. כולל חפירות   - 

 גישוש הנדרשות לשיקול דעתו של המפקח או הקבלן או גורם אחר.

עבודה בהתאם לתוכניות והמפרטים בתוך גבולות עבודה ומחוצה להם כנדרש לביצוע  - 

 העבודות.

 .לרבות בדיקות חוזרות במידת הצורך  בדיקות מעבדה - 

 .המיוחד מסמכי ההסכם לרבות במפרט הטכניב כל האמור  - 

 . ןעבודות הפרויקט בשלמותכל עבודה, כוח אדם ומשאב הנדרשים לביצוע  - 

 

  הסדרי תנועה ובטיחות זמניים, ושלבי הביצוע:     00.01.2

כניות שלבי ביצוע והסדרי תנועה  ועל הקבלן להביא בחשבון כי עליו לתכנן ת  00.01.2.1

שיאושר   תנועה  כל שלבי הביצוע באמצעות מהנדס  ובטיחות מפורטות של 

מראש ע"י המפקח באופן, אשר יאפשרו את השלמת הפרויקט בהתאם ללוח 

  הזמנים החוזי. 

על הקבלן לבצע את כל התאומים הנדרשים לצורך קבלת היתרים ואישורים    00.01.2.2

המנהל,  להסדרים  מהמזמין עם  תאומים  לרבות  מהעירייה,  מהמפקח,   ,

  גורמים מעורבים בסמיכות לפרויקט, משטרה וכדו'.  

יהיה                     הקבלן  תנועה  על  הסדרי  להכין לתכנן  ו/או  כנדרש,  אישור  ולקבל 

מקרה  ות בכל  כנדרש.  אישורן  את  ולקבל  שיידרשו  ככל  נוספות  כניות 

האחריות על התוכניות בין אם תוכננו על ידי המזמין ובין אם תוכננו על ידי 

הקבלן יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן לכל דבר ועניין, ולא תשולם לו  

  כל תוספת בגין כך. 

בתקופת    00.01.2.3 כלולים  כאמור  וההיתרים  האישורים  וקבלת  התאום  התכנון, 

הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור  

  כניות.  והת

כניות שלבי הביצוע ויקבל  וטרם תחילת העבודה יציג הקבלן לפיקוח את ת  00.01.2.4

. לשם כך, על הקבלן  הגורמים כאמור לעילאישורו בכתב טרם הגשה לאישור  



5  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

להתארגן עם ציוד וצוותי עבודה מלאים לעבודה אינטנסיבית לסיום כל שלב  

  מקטע עבודה מוקדם ככל הניתן.  

  של הפיקוח. בכתב באישור ית מותנבפרויקט פתיחת כל אזור עבודה   00.01.2.5

בטיחות    תכלולנהכניות  והת  00.01.2.6 מעקות  הבטיחות,  אביזרי  כל  את  היתר  בין 

גישה,   דרכי  תנועה,  פקחי  סימון,  תמרורים,  שילוט,  גידור,  שונים,  בסוגים 

גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי 

אישור  כולל  חפירה  מעל  לגישור  מזויין  פלדה/בטון  פלטות  זמניים,  עבודה 

העברתם ממקום למקום בהתאם לצרכים ולהוראות הפיקוח  קונסטרוקטור ו

מהיר התקשות ואספלט קר בכיסוי   CLSMוכולל תחזוקתם השוטפת, שימוש ב  

כבישים   פתיחת  לצורך  הפיזיות  העבודות  וכל  וכדו'  בורות  סגירת  תעלות, 

התנועה והוראות כניות הסדרי  ורכב, הולכי רגל על פי ת  י ומדרכות לתנועת כל

חספוס,   כולל  זמניים  צבע  והעלמת  צביעה  חץ,  בעגלות  שימוש  המפקח, 

יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים, אספלט וכדו',  

  תאורה זמנית במידה הצורך. 

כניות התנועה ועל ומודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לת    00.01.2.7

פי שיקול דעתו המוחלט ללא דרישה לתוספת תשלום מעבר למחירי היחידה  

  הקיימים. 

והמועצה  הקבלן יביא בחשבון כי באישורים שיינתנו על ידי משטרת ישראל    00.01.2.8

כניות שיציג הקבלן יכולים לחול וטרם תחילת ביצוע העבודה לת  המקומית

ביצוע   תחילת  טרם  אחרות,  ומסיבות  תנועה  מבעיות  כתוצאה  שינויים 

ולבצע   לאשר  לתכנן,  לעת  מעת  יידרש  הקבלן  כן,  על  ובמהלכה.  העבודה 

כניות ובאופן ישומן בשטח בהתאמה. אישור תכנית חלופית כנ"ל  ועדכונים בת

לא יביא לשינוי במחירי היחידה, בכמות היחידה לתשלום ו/או בלוח הזמנים,  

  ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו.

בעצמו   00.01.2.9 הזמניים  התנועה  הסדרי  ואישור  תכנון  את  להשלים  רשאי  המזמין 

  ולקזז מהקבלן את העלויות הנ"ל.
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  עבודות התאמות       00.01.3

על הקבלן יהיה לבצע את העבודות הדרושות הכוללות עבודה זהירה של א.  

, גדרות, שערים, תשתיות, בטון  פירוק, הריסה ובנייה של קירות, משטחי

בשטחים   שונים  ואלמנטים  ונטיעות,  עקירה  והשקיה,  הפרויקט  גינון 

   ומחוצה לו.

דרש, אפילו אם  יהקבלן נדרש לשתף פעולה ולבצע באופן מידי, ככל שיב.  

נדרש ביצוע פעילות באופן נקודתי ומצומצם. התמורה בגין הנ"ל כלולה  

  במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד. 

ג. תשומת לב הקבלן לכך שהעבודות תהיינה בגבולות העבודה וכן באזורי 

השטחים הציבוריים הסובבים את אתר העבודה, באזורי ההתחברות 

  וכדומה.

  

  דגשים נוספים לקבלן:      .400.01

רגל א.   הולכי  תנועת  ויאפשר  יתכנן  הקבלן  הפרויקט,  אורך  לכל  כי  מובהר 

במקום, תנועה בטוחה של בעלי מוגבלויות, תנועת רכבים, משאיות וכלי  

ויזמים   דיירים  במקום,  סוחרים  של  וטעינה  פריקה  של הסוחרים,  עבודה 

פעילות   הרחוב  באי  לכלל  לאפשר  חובה  קיימת  במקום.  העובדים  שונים 

יפה, לרבות נגישות בטוחה לבתים, לעסקים, למסחר, למוסדות  ותנועה רצ

  וכו'.

פעיל, ויש לשמור על בטיחות והעדר  לכבישהעבודה הינה בסמוך  מובהר כי  ב.  

  מפגעים וכן לתאם מול הגורמים באופן שוטף. 

הגובלים  ג.   ואחרים  נוספים  קבלנים  יעבדו  בפרויקט  לעבודותיו  במקביל 

בפרויקט. הקבלן מחויב לתאם את עבודותיו עם הקבלנים האחרים וליידע 

היכן   לקבלן,  להורות  רשאי  המפקח  איתם.  הסיכומים  על  המפקח  את 

תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות הקבלנים האחרים. לא תשולם כל  

סדרי העם הקבלנים האחרים והשלכותיו, ועבור שינוי    תוספת עבור התאום
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הנגזרות   עבודות  בעבור  לרבות  האחרים,  הקבלנים  עבודת  עקב  עבודה 

  מתאומים אלו אשר על הקבלן לבצע בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 

לד.   בחיבורים  ושינויים  התאמות  כוללת  קיימיםהעבודה  עבודות כבישים   ,

התאמה וחיבור למים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת. מודגש כי על הקבלן  

לבצע לפני תחילת העבודות בדיקה של המצב הקיים של כל ההתחברויות  

אל   הפרויקט  של  וכו'  המעברים  השבילים,  הרחובות,  החצרות,  כל  אל 

הסביבה ולוודא שאין סתירות וסטיות לעומת המצב הקיים וההתחברויות  

  כניות. ו מתוכננות בתה

כולל   –כניות. עלות הבדיקה  ו על הקבלן להתריע מראש על כל סתירה בתה.  

  במחירי היחידה.כלולה   –מסירת מפה מצבית מעודכנת 

כל העבודות במכרז צריכות להתבצע תוך שמירה מרבית על הבטיחות באתר ו. 

גם תימוכים ודיפונים, גדרות    תכלולנה במידת הצורךולפי הצורך. העבודות  

כלולה  עבורם  שהתמורה  המדרש,  וכל  תמרורים  מעקות,  פלדה,  ופלטות 

  במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

הניתן,  ז.   ככל  ואינטנסיביים  קצרים  עבודות  בקטעי  גם  תבוצענה  העבודות 

באורכים שונים ובסדר מקטעים לא רציף, בעבודת יום ולילה (בכפוף לאישור  

הגורמים המאשרים), באזורים מוגבלים ככל שיידרש בשל אילוצים  המפקח ו

 . שונים, כפי שיתברר מעת לעת במהלך העבודה

לא תשולם תוספת איזו שהיא עבור הקשיים שתוארו לעיל ועל הקבלן לכלול  

ולביצוע העבודה  לו להתארגנות  במחירי הצעתו את כל התמורה הדרושה 

  בתנאים שתוארו לעיל. 

נתזים מחציבה ח.   מפגעי אבק,  למניעת  והסדרים  עבודות  לביצוע  נדרש  הקבלן 

  ולמניעת מפגעי רעש לכל תקופת העבודות. 

בתט.   המתוארת  נוספת  עבודה  ככל  וכל  וכיוצב',  כמויות  כניות/מפרטים/כתבי 

  על מימושה, גם אם אינה מופיעה ברשימה עקרונית זו.  והמפקח יורה

  

  



8  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

  האתר   00.02

"),  האתרהגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר (להלן: " 

תר  באאת דרכי הגישה לאתר וממנו, את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים  

על אופן  המשפיעים  ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים  ומחוצה לו,  

  ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה. 

דרכי   כולל  העבודה,  מקום  של  המיוחדים  התנאים  כל  כי  מצהיר  הקבלן  כן  כמו 

המיועדים   ההתארגנות  שטחי  המקום,  של  הביטחון  הוראות  והיציאה,  הכניסה 

לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה 

בנוסף לכך    ההזמנה.שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי  

התנאים  בגין  להצעתו  תשלום  תוספת  יקבל  לא  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 

  המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף זה. 

  

  גידור ושילוט האתר   00.03

לתוכנית התארגנות, תוכנית הסדרי תנועה זמניים וכן בהתאם  האתר ישולט בהתאם  

עקב שלביות להנחיות המפקח  להזיז את השילוט  ככל שנדרש  כי  מובהר  בנוסף   .

ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט 

  מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי.  

על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות 

ביצוע  במהלך  שניזוק  ו/או  בלוי  בשילוט  ומדובר  במידה  השילוט  את  המפקח, 

  העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

  והנחיות המפקח.  תוכנית התארגנות הגידור יבוצע בהתאם ל  

וכן לפחות  מ'  2.5מאיסכורית בגובה יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר בין היתר 

ברוחב   כנפיים  דו  כניסה  שערי  ובגובה    7.0שני  כ"א  רכבים  2.50מ'  לכניסת    מ' 

העשויים ומשאיות ההיקפית,  בגדר  משולבים  עובדים,  לכניסת  פשפשים  וכן   ,

מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנחיות 

כנית  ו / היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף לת  המועצה המקומית
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התארגנות אתר, והנחיות המפקח. עבור כל הנאמר בסעיף זה  לא תשולם לקבלן  

  . במחירי היחידהתוספת והדבר יהיה כלול  

  

  התארגנות בשטח   00.04

בתוך   כללית  התארגנות  תכנית  המפקח  ו/או  המנהל  לאישור  להגיש  הקבלן  על 

תחומי גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים,  

וכל הנדרש. על   וכן משרדי הקבלן והמפקח,  עירום ומיון עבודות עפר,  כלים וציוד

לדרישות  והת תואמת  האזוריתכנית להיות  ובהתאם    המועצה  הבניה,  היתר  ו/או 

   .ואישורו להוראות המפקח 

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים  

של הקבלן ו/או של המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן  

ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו. מובהר בזאת במפורש כי הכניסה 

    מהדרכים המאושרות על ידי המפקח.לאתר תותר אך ורק 

על   תעמוד  ההתארגנות  הקבלן    14תקופת  הביצוע.  בתקופת  כלולה  ותהיה  יום 

יבצע   יתחיל בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכלל האמור, 

הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או 

או ההיתר הנדרש,  הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/

וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון  

ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים  

  ויתר הדברים הנדרשים.  

  

  ביקורת העבודה   00.05

והמכשירים    א. כל הפועלים, הכלים  לרשות המפקח את  יעמיד, על חשבונו,  הקבלן 

למקום   הרשות  תמיד  תהיה  ולמזמין  למפקח  העבודות.  בחינת  בשביל  הנחוצים 

  העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה עבור הפרויקט. 
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בוצעה   מפקח ה  ב. לא  אשר  עבודה,  של  והריסה  שינוי  תיקון,  מהקבלן  לדרוש  רשאי 

תוך   המנהל  הוראות  את  לבצע  חייב  והקבלן  להוראותיו  או  לתוכניות  בהתאם 

  התקופה שתקבע על ידו, על חשבונו.

המנהל ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי    ג.

  -מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

שנמסר   בחומר  ישתמש  לא  הישראליים. הקבלן  בתקנים  לבדיקות הקבועות  נוסף 

  לבדיקה בלי אישור המנהל ו/או המפקח.

יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע   פקח המ  ד.

לת בהתאם  נעשית  העבודה  אין  דעתו  לפי  אם  או ומסוים,  הטכני  המפרט  כניות, 

הוראות היועצים. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי בלוח 

  הזמנים ובמועד מסירת העבודה.

יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,    פקח המ  ה.

  לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

עבודה   ו. איזו  לכסות  עומד  שהוא  לפני  בכתב  מוקדמת  הודעה  למפקח  ייתן  הקבלן 

ו/או לאדריכל ו/או ליועצים לבצע בקרה ולקבוע   פקח שהיא בכדי לאפשר לו ו/או למ

תתקבל   שלא  במקרה  הנדונה.  העבודה  של  הנכון  הבצוע  אופן  את  כיסוייה  לפני 

מפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל  ל הודעה כזאת רשאי  

  חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 

בקשר    ז. הוראותיהם  ו/או  העבודה  ביצוע  על  והמפקח  המנהל  המזמין,  השגחת 

לביצועה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי 

  החוזה. 

  

 סידורי ניקוז   00.06

על במשך   לדאוג  חייב  הקבלן  יהיה  וחלקיה,  שלביה  כל  על  העבודה  תקופת  כל 

חשבונו לניקוז מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח 

   .העבודה
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סיבה  כל  ו/או  מגשמים  מים  ניקוז  על  מדובר  בין אם  כללית  הינה  לעיל  הדרישה 

אחרת. לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע 

סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים  

  משטחי החפירה. 

היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על 

ו/או עלול לגרום לנזק  גורם אחר  כי הניקוז אינו מתועל לשטח של  לוודא  הקבלן 

  לגורם אחר. 

  יש לשים דגש על כך שעבודות הפיתוח לא יביאו לתיעול נגר עילי לשטחים פרטיים.  

  

  לוח זמנים ודיווח   00.07

לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז.    .א יצרף  ייעשה עד הקבלן  לוח הזמנים 

לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות 

ומסירה,  ציוד  הזמנת  מוצרים,  רכש  עצמו,  באתר  העבודות  לרבות  החוזה  פי  על 

 משאבים וכו'. 

חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה   14השלמת הפרויקט כולו נדרשת בתוך    .ב

כולל תקופת ההתארגנות, בנ"מ ומסירות, על בסיס עבודות במקביל ומספר קבוצות 

עם  החוזה  חתימת  לאחר  לילה  לעבודות  היתר  למתן  האפשרות  תיבדק  עבודה. 

ליל ועבודות  ייתכן  כי  בחשבון  להביא  הקבלן  על  ואולם  תאושרנה הקבלן,  לא  ה 

ובמקרה כאמור יהיה עליו להעמיד את כח האדם וצוותי העבודה הדרושים על מנת  

 להשלים את הפרויקט במועד הנקוב בסעיף זה.

  לוח הזמנים יכלול:  .ג

  רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי.  )1

  לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.  )2

יידרשו  )3 בהם  והזמנים  העבודות  לביצוע  הדרוש  האדם  וכוח  הציוד  רשימת 

  העבודה.האמצעים והציוד באתר 

  על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.   )4
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או חשבון   1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'   )5

  מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש. 

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור   .ד

  לדיווחים לגבי התקדמות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.

 לוח זמנים זה מחייב, לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.  .ה

בסמוך    .ו לחודש  אחת  הינה,  אחרת  הגדרה  בהעדר  הזמנים  לוחות  עדכון  תדירות 

להגשת החשבון. ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על 

  הקבלן לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים. 

במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם    .ז

  הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא.  

 צוות הניהול של הקבלן באתר  00.08

תקופת  א.   כל  ובמשך  קבוע  באופן  באתר,  הקבלן,  יעסיק  העבודה,  ביצוע  לצורכי 

  הביצוע צוות ניהול וביצוע:

שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות   10מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של   .1

  דומות. 

  5מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של   .2

שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. המהנדס יחתום במועצה המקומית  

 כאחראי על הביצוע.

ממונה על בטיחות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודה זו, בעל   –ממונה על בטיחות   .3

כשירות בתוקף, בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד, תקנות  אישור 

תשנ"ט.  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  ותקנות  תשנ"ו  העבודה  על  הפיקוח  ארגון 

  הממונה על הבטיחות יהיה חתום כאחראי על הבטיחות באתר. 

במקום  .4 להעסיק  הקבלן  על  ולמדידות,  הסימונים)  חידוש  (לרבות  סימון  לעבודות 

בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר, תאודוליט, מד מרחק אלקטרוני, 

מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע המפקח. המודד 

מדי כל   . המזמין  ידי  על  ובכתב  מראש  יאושר  המפקח המוסמך  ע"י  שתידרש  דה 

 תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו ע"י המזמין ובמסגרת שכר החוזה.
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, רשוי/הקבלן ימנה מנהל בקרת איכות, שיהא מהנדס בנין רשום  –בקרת איכות   .5

 שנים בביצוע עבודות דומות.   5בעל ניסיון מקצועי מוכח של ניהול איכות של לפחות  

של   .6 ניסיון  בעל  שיהיה  זמנים  לוחות  מנהל  ימנה  הקבלן  הזמנים,  לוחות  לניהול 

 שנים כמנהל לוחות זמנים בעבודות דומות.  8לפחות 

הקבלן ימנה מהנדס או הנדסאי רשום בעל   –מנהל עבודה למערכות אלקטרומכניות   .7

 שנים בעבודות דומות.   10ניסיון מצטבר של 

שישמש    הקבלן ימנה מהנדס רשום לצורך ריכוז וניהול כל העבודות,  –מנהל פרויקט   .8

כאיש הקשר של הקבלן במשך כל תקופת הביצוע והבדק. למנהל הפרויקט יהיה 

  שנים לפחות בעבודות דומות.    10ניסיון מוכח של 

לצורך אישור כל אחד מאנשי הצוות המפורטים לעיל בפרויקט מטעם הקבלן    .ב

תסופקנה תעודות השכלה רלוונטיות, רישיונות בתוקף, קו"ח וכל מסמך אחר אשר 

  יבקש המפקח, טרם התחלת העבודות באתר. 

במידה ויימצאו אנשי הצוות לא מתאימים בכישורם, ניסיונם או יכולתם או מכל 

סיבה אחרת הנראית מוצדקת בעינו של המפקח, ולפי שיקול דעתו, יידרש הקבלן  

להציע אנשי צוות אחרים עד שיימצא כי כל אנשי הצוות בפרויקט מאושרים על 

 ידי המפקח. 

אין באישור אנשי הצוות כדי לגרוע מזכות המנהל ו/או המפקח לדרוש את החלפת  

מי מאנשי הצוות ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעתו בעניין זה תהיה 

  סופית. 

המנהל ו/או המזמין רשאי לדרוש החלפת מי מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי אינם  

מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם, כפי שיקבע המנהל ו/או המזמין, לפי  

החלפה,   ותידרש  במקרה  לערעור.  ניתנת  ובלתי  סופית  תהא  והחלטתו  המקרה, 

  .  ימים מיום הודעת מנהל הפרויקט 5תתבצע ההחלפה תוך 

בקביעות יום יום לכל  אנשי צוות הפרויקט של הקבלן יהיו נוכחים באתר העבודה   .ג

  ויעבדו בכפיפות להוראות המנהל ו/או המפקח. הביצוע  אורך תקופת 

עדרות של מי מאנשי הצוות של הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת יה

  העבודה ע"י המפקח.
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שמהנדס הביצוע, מנהל העבודה והממונה על הבטיחות לא יועסקו   מודגש בזאת   .ד

  ומחויבים לנכוח באתר בכל שעות העבודה. בפרויקטים אחרים

  לצורך סימונים ומדידות.  והמודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש  .ה

המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה לבצע    

בהקשר עם פרויקט זה (אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו) וזאת ללא   ביוזמתו

  כל תשלום נוסף. 

ולא   .ו כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן 

 ישולם לקבלן עבורן בנפרד והם כלולים במחיר הפאושלי.

מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה".   שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך    .ז

יכללו את כל אנשי  למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי אנשי הצוות של הקבלן 

 צוות שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת הצעתו ואשר אושרו על ידי המנהל.  

  

  וספקים קבלני משנה    00.09

תוך ארבעה עשר יום מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני    א.

  מלאכות לאישור המנהל כדלקמן:

קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא    3הקבלן יגיש למנהל רשימה שתכלול לפחות    .1

  מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

  להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד    .2

הנדרש לביצוע עבודות    בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו    קבלן רשום  2.1

בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות 

  החייבים ברישום. 

לפחות    2.2 של  ניסיון  אותן    10בעל  לעבודות  דומות  או  זהות  בעבודות  שנים 

מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם. המנהל הוא שיקבע האם המדובר בעבודות 

  זהות או דומות.

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל    .3

  קבלן משנה בנפרד:

  פרופיל חברה.   3.1
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בשלוש    3.2 הקבלן  שביצע  פרויקטים  זהים שמות  אשר  האחרונות,  השנים 

  בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת בחוזה זה.

ולצרף   והביצוע,  התכנון  שנת  המתכנן,  שם  את  לציין  יש  אלה,  פרויקטים  לגבי 

המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה 

  (כולל מס' הטלפון שלהם).

ו/או    .4 בעצמו  לעצמו את הזכות להיפגש  לפני אישור קבלן המשנה, המנהל שומר 

מנת   על  הראשי,  הקבלן  ידי  על  שיוצעו  המשנה  קבלני  עם  המזמין  עם  ביחד 

להתקשר   ואף  המוצעים  המשנה  קבלני  של  ומקצועיותם  מניסיונם  להתרשם 

  לממליצים בקשר אליהם. 

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המנהל לא תכלול קבלנים העומדים    .5

בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו 

יינתן תשלום אחוז קבלן  לקבלן הראשי  ותחום לקבלן ממונה שייבחר על ידי המזמין,  

  ראשי רק אם נכתב במפורש בחוזה ובנספחיו.

לעיל,    .6 המפורטים  הסף  בתנאי  מסוים  קבלן  של  עמידתו  בדבר  ההחלטה  כי  יצוין 

מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל והחלטתו תהא סופית ולא ניתנת לערעור, 

  ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו להזמנה זו.

בכתב    .7 אישור  ללא  המשנה  קבלני  בעבודות  להתחיל  יהיה  ניתן  לא  כי  מודגש 

שייבחר לפי ההליך  מהמנהל, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה,  

  המצוין לעיל. 

על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המנהל יקפיד לבצע באופן    .א

  דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ובכתב ע"י 

המזמין ו/או המנהל. גם אם יאושר  העסקת קבלני משנה, יישאר הקבלן אחראי 

יתר   וכל  ביניהם  והתיאום  המשנה  קבלני  עבודות  של  הביצוע  טיב  עבור  בלעדי 

כאילו העבודות בוצעו על ידי    ההתחייבויות בקשר לעבודתם ולרבות עמידה בלו"ז, 

  הקבלן. 
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המפקח ו/או המנהל רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק    .ב

או כל פועל של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן  

להחליפו באחר וקביעתו בעניין זה תהיה סופית. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו 

מן ביצוע או לדרישת  ימים ולא תשמש עילה להארכת ז  5ועל חשבון הקבלן תוך  

 תשלום נוסף. 

יום   120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך    .ג

לשלם   הזכות  את  לעצמו  המזמין  שומר  מהמזמין,  תשלום  קיבל  שהקבלן  לאחר 

ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י 

  לקבלן.  המפקח. הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים

  

    דרישות מחייבות לביצוע העבודות   .1000

היטב  לעיין  הקבלנים  על  והמכרז.  החוזה  מתוך  דרישות  מספר  של  תמצית  להלן 

  בהוראות החוזה והמכרז, תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.  

יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע ולמוסרו למנהל הפרויקט לאישור.    .א

בשטח,   הקיים  המצב  של  וסרטונים  ברורים  צילומים  יכלול  התיעוד  תיק 

לרבות   עבודות,  לבצע  נדרש  בה  פרטית  חלקה  ובכל  הבתים,  כל  בחזיתות 

וסביבתם.   צילום  מחוברים  באמצעות  תיעוד  ולאשר  לבצע  הקבלן  על 

וידאו בנוכחות המפקח של כל האתר וסביבתו לפני הכניסה לעבודה  

עם קבצי הוידאו לפני תחילת העבודה.    CD +USB  3ולהעביר לפיקוח  

  לתיק תיעוד. המפקח לא תותר כניסה לעבודות ללא אישור בכתב של 

 יום מצ.ה.ע.   14יש להעביר רשימת קבלני משנה לאישור תוך   .ב

כניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח והקבלן מחויב לבדוק את ת  .ג

תוך   ובכתבי    14למנה"פ,  במסמכים  סתירה  אי התאמה,  חוסרים,  על  יום 

 הכמויות. 

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות    .ד

ימים    30תוך    -וזמנים, בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין  

כנית תתאר בין השאר את כוח האדם  ומיום קבלת צו התחלת העבודה. הת
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שיידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות  

  לעמידה בלוחות הזמנים. 

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר,    .ה

 כולל כוח אדם, אמצעי מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.

על הקבלן לתאם ולאשר את העבודות   -תאום מול מחלקת בטיחות בדרכים   .ו

מול המחלקה שבועיים ימים טרם תחילת עבודות. בכל מיקרה לא תבוצע כל  

  עבודה טרם קבלת אישור המחלקה בכתב. 

על הקבלן לתאם חיבורי מים והשקיה עם מחלקת   -תאום מול מחלקת גננות    .ז

עבודה  כל  תבוצע  לא  מקרה  בכל  עבודות.  תחילת  טרם  שבועיים  הגננות 

 בכתב.  המועצה המקומיתבתשתיות אלה טרם תיאום וקבלת אישור 

  

 קרקעיים - גילוי מתקנים עיליים ותת  00.11

על ותת-מתקנים  בשטח -קרקעיים  תחילת   קרקעיים  לפני  לבדוק  הקבלן  על 

העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנתונים והמידע (בנוסף למובאים במסמכי 

העל המתקנים  של  וגובהם  מיקומם  על  ותת-המכרז)  קרקעיים  -קרקעיים 

ותת עיליים  חשמל  כבלי  כגון:  בשטח,  וביוב, -הקיימים  מים  צינורות  קרקעיים, 

בי המתקנים והשירותים בין שהם מסומנים  תאורה, ניקוז, טלפון וכו'. הפרטים לג

יושלמו ע"י פניה לרשויות המתאימות. יחד עם  ובת ובין שאינם מסומנים  כניות 

כניות, וזאת מודגש במפורש, כי מיקום המתקנים והצינורות, כפי שהוא מסומן בת

הינו מקורב בלבד, ועל הקבלן יהיה לבצע חפירות גישוש וכל הנדרש לצורך מיפוי 

הקיימות, על פי אישור המפקח על מנת לאתר ולסמן במדויק את מיקום    התשתיות

  המתקנים והקווים. 

חתומות של   תוכניותהקבלן ידווח למפקח על כל אי התאמה שנתגלתה, ויגיש  

  מודד למיקום המתקנים. 

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות והוראות של הרשויות המוסמכות לגבי טיפול 

כניות וכפי שיובאו וקרקעיים והעיליים, כפי שהם מסומנים בת-התתבשירותים  

  לידיעתו מפעם לפעם על ידי המפקח. 
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חל איסור לבצע עבודות חפירה (כולל גישוש) בסמיכות לכבלי חשמל ללא אישור 

בכתב מהפיקוח של חברת החשמל על עבודת החפירה הספציפית ופיקוח צמוד 

עבודות  ביצוע  רבה  בחומרה  רואה  המזמין  האתר.  ומפקח  החשמל  חברת  של 

  . חפירה שלא בהתאם לחוק, לתקנות ולהיתר ותנקוט באמצעים כנגד הפרות

קרקעיים, או שימוש במכשירים  -לגילוי הצינורות והכבלים התתגישוש  חפירות  

והן כלולות במחירי   ייעשו בתאום עם המפקח והרשויות  –מיוחדים לצורך גילויים  

. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים  היחידה

  בהם. 

ההוצאות  בכל  יישא  הקבלן  כלשהם,  שירותים  ייפגעו  עבודה  כדי  תוך  באם, 

  הישירות והעקיפות בגין הנזק כפי שיתבעו ע"י בעלי הקווים.

על הקבלן לתאם עם כל הרשויות האחראיות על המתקנים והצינורות את עבודתו 

כל   יבצע את  בעבודתו באתר. הקבלן  דרישותיהן  ולמלא את  אישורן  ולקבל את 

ההגנות הזמניות הנדרשות ע"י הרשויות על חשבונו. כל העבודות בקרבת מתקנים  

יצוע מחדש של כאלה תבוצענה בנוכחות מפקח מטעם בעלי המתקנים. פרוק וב

  עבודה שבוצעה ללא גישוש יהיה על אחריות ועל חשבון הקבלן. 

כל העלויות הכרוכות בעבודות בקרבת מערכות כגון תאומים עם הרשויות ומילוי 

בעלי  מטעם  וההשגחה  הפיקוח  הוצאות  אחרות  הוצאות  כל  וכן  דרישותיהן, 

יהיו   אלה  כל  הרשויות,  דרישת  בגין  וכד'  הקבלן  לעבודת  הפרעות  המתקנים, 

  כלולים במחירי היחידה.

  

    דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות     .1200

שטח   בלבד,  איתור  הקבלן  של  חשבונו  ועל  באחריותו  הינו  לפרויקט  התארגנות 

אישור  וקבלת  מתאים  התארגנות  שטח  להקמת  הנדרשים  האמצעים  כל  לרבות 

  מגורמי העירייה השונים, ללא תשלום תוספת תשלום. 

  ימים מתחילת העבודה. 7הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות 

עיניו הבלעדית של המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן  



19  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

המפריעים  וכד'  ציוד  מכונות,  הבניה,  חומרי  לרבות  ו/או  הקבלן  של  אחר  או  זה 

  לניהול העבודות.

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור 

לתחזוקת הגדרות, דרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר 

  הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות 

  זמניים  היכן שנדרש גם עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר. 

ובאזור  המפקח  ע"י  שיידרש  היכן  זמנית  תאורה  להתקנת  אחראי  הקבלן 

גורם  מצד  דרישה  שתהיה  ככל  באתר.  שיעבדו  הקבלנים  כל  עבור  ההתארגנות, 

ו/או לכניסה לאתר, על  תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה 

  ין זה. יהקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענ

ידי מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך   המאושרת על 

, מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין.  אזורים אחרים. לא תותר כניסה דרך  המפקח 

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח (מקום של משרדים, מחסנים,  

  דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד').

  

  חשבונות ממוחשבים   00.11 

לבחירת  ייעודית  תוכנה  בעזרת  והחשבונות  הכמויות  את  להכין  מתחייב  הקבלן 

המפקח (רמדור, בנארית, דקל וכדומה). ההכנה לעיבוד תיעשה באישור המפקח 

ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח  

שיידרשו במועדים  וההגהות  הקלט  נתוני  כל  את  שיכלול  כל    מלא  המפקח.  ע"י 

והן כלולות   ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות באמצעות תוכנות יחולו על הקבלן

  במחירי היחידה.
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  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים    00.12

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל 

כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל הקבלן לעשות  

  בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח. 

ייתן,   היחידההקבלן  במחירי  הכלולות  תקורות  לגורמים  במסגרת  שירותים   ,

כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות אשר    מקצועיים

כלולות   עליו   בהסכם אינן  שיורה  אחר  גורם  וכל  המזמין  של  תחזוקה  עובדי  זה, 

  המפקח.  

מעבר לשירותים שעל הקבלן הראשי לספק בהתאם ליתר מסמכי ההזמנה להצעת  

  הצעות, יספק הקבלן השירותים האמורים להלן:

  אספקת מים, חשמל ותאורת עזר.   .א

  במבנה וסביבתו. מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות    .ב

בדרכים    .ג שימוש  וזכות  המבנה  למקום  גישה  לאתר,  כניסה  אפשרות  מתן 

  ארעיות, צירי הליכה וכו'. 

  הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.   .ד

  אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.  .ה

הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י   .ו

  פועלי הקבלן. 

 .ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה  .ז

  

  יומן עבודה   00.13

(או אחרת בהתאם להנחיות יומן עבודה ינוהל באופן מסודר באמצעות תוכנת רמדור  

  ע"י הקבלן ובו ירשום כל יום, בנוסף לאמור בכל מסמכי החוזה האחרים:  המפקח) 

וציוד   .א מכונות  ועבודת  ומקצועם  סוגם  עם  יחד  העוסקים  הפועלים  מספר 

  לסוגיהם.

  כל החומרים והסחורות שנתקבלו.   .ב

  רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין.   .ג
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  מזג האוויר.  .ד

הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין  במדור מיוחד ובאופן בולט:    .ה

  או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 

במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח    .ו

  אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 

בעד   .ז חשבונות  המפקח.  ע"י  ובכתב  מראש  שאושרה  היומית  העבודה  פרטי 

  עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן. 

בגובה,    .ח  עבודה  הדרכות  הסמכות,  לרבות  בבטיחות  הקשורות  עבודות  תיעוד 

  תכנון ובדיקת פיגומים, התקנת רשתות נגד נפילה, בדיקת תקינות מעקים ועוד.

  שעות פעילות מלאה/חלקית של האתר.   .ט

(או אחרת בהתאם להנחיות   יומן העבודה ינוהל באמצעות תוכנת רמדור    

, בהתאם להוראות השימוש בתוכנה ובכפוף להנחיות המפקח. המפקח)

לצורך ניהול היומן הקבלן ירכוש רישיון לשימוש בתוכנה וילמד להפעיל  

  התוכנה טרם השימוש. 

ימים של הקבלן ביומן    4היעדר הסתייגות בכתב/באמצעות התוכנה בתוך 

העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של  

הפרטים הרשומים בו. הערותיו ו/או הסתייגויותיו של הקבלן כאמור לא  

יחייבו את המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח אלא אם המנהל יחליט  

  ערות או הסתייגויות והדבר יירשם במפורש ביומן.  לקבל את אותן ה

  

  אחריות למתקנים/מבנים קיימים   00.14

יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, באתר  הקבלן  

אליהם  הגישה  ובדרכי  הגובלים  ובמגרשים  נזק   ,העבודה  כל  חשבונו,  על  ויתקן, 

הקבלן   על  קרקעי  תת  מתקן  גילוי  עם  העבודה.  מביצוע  כתוצאה  להם  שייגרם 

  להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.  

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים,  

  במבנים, במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.
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  מים וחשמל   00.15

הקבלן ישלם על חשבונו, את כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים ו/או חשמל  

בתחילת  חשמל  ו/או  המים  למקור  ההתחברויות  התקנת  חשבונו  על  יבצע  וכן 

לאמור  בכפוף  לקדמותו,  המצב  והחזרת  העבודה  ביצוע  בתום  והסרתן  העבודה 

  במפרט הכללי. 

במקרה ואין באתר אפשרות להתחברות למקור מים ו/או חשמל יספק הקבלן על 

וכן   מים  מיכלי  באמצעות  לאתר  מים  הבאת  הפאושלי  המחיר  ובמסגרת  חשבונו 

האחזקה,  עלות  שוטפת,  תחזוקה  כולל  המתאים  בהספק  חשמל  לייצור  גנרטור 

  תר.אספקת דלק לתפעול הגנרטור וכל הנדרש לתפעול מושלם של הגנרטור בא 

מועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות (באם יידרש לצורך התחברות) יתואמו עם 

  הפרעה למזמין.   תיגרםהמפקח כדי שלא 

  

  שמירה על ניקיון אתר העבודה    00.16

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו 

למפורט  בנוסף  חומרים.  ופסולת  בנין  פסולת  לרבות  העבודה,  מביצוע  כתוצאה 

בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי  

מכ ציוד  או  במגרסה  שימוש  הקבלן  עושה  בו  מקרה  אחר, בכל  כבד  הנדסי  אני 

רשאי מטעמ  המפקח  מגבלות  בקשר    ולהוסיף  ברישיון)  שנקבעו  אלה  על  (נוסף 

להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור. בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה 

כי הקבלן  יקבע המפקח  תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו  

כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר,   יסבורלא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו  

לציבור,   מטרד  המפקח מהווה  את   יהא  מהאתר  להוציא  לקבלן  להורות  רשאי 

המגרסה (או הציוד) או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי 

  שהוא. 

מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות 

רצונו של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח 

לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי 
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לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי 

הפסולת  ופינוי  האתר  מניקוי  כתוצאה  לו  שייגרם  כלשהו  נזק  בגין  הקבלן  כלפי 

כאמור. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק 

תחים ביריעות מתאימות.  כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פ

בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך  

ביצוע עבודותיו לקדמותו. רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות 

  במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.

  

  AS MADEכניות עדות  ו ת   00.17

) עדות  תכניות  בהמצאת  מחוייב  שביצע, AS MADEהקבלן  העבודות  לכל  ביחס   (

כמפורט בחוזה מוריה. בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור  

תכניות עדות של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע 

הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא   – במטעים קטנים  

  כל תוספת תשלום.  

התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן 

יוגשו  ביחס לתוכניות המקוריות. התכניות  בביצוע  והסטיות שנעשו  כל השינויים 

  , לצורך ביצוע העבודות. מהמנהלבכמות ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו  

לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם  

התכנון המקורי של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את  

התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה  

גובה המסומנים בתוכניות,   ) העתקים כל אחת. בכל המקומות שלידם מידה או5(

הקבלן   כהצהרת  הדבר  ייחשב  אזי  סטיה,  על  המצביע  מספר  בהם  יופיע  שלא 

לא  זה  תנאי  מילוי  עבור  המתוכנן.  ולפי  כנדרש  העבודה  בוצעה  אלו  שבמקומות 

תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. התכניות המופיעות בסעיף זה 

ו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין  יכללו בתיק המסירה ויצורפו אלי

  העבודות מטעמה. חשבון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.
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  משרד למפקח   00.18

מבנים יבילים, שישמשו משרד    2. על הקבלן לספק ולהציב באתר  עם קבלת צ.ה.ע  .א

 למפקח. המבנים יעמדו לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.  

 מבנה טיפוס א':  .ב

מ', ויכלול:   2.5מ' ,רוחב מינימלי    6.0מ"ר לפחות, באורך    15המבנה יהיה בגודל   -

  חדרים, מטבחון ושירותים.  2

מ' כל אחד ודלת   1.0/1.0חלונות עם סורגים, במידות    2חדר למפקח במבנה יהיו   -

  מ' עם מנעול צילינדר.   1.0/2.0מתכת במידות 

 60/40/20ס"מ, כיור מטבח    140/60מטבחון עם משטח שיש במידות מינימום   -

במידות   לשיש  מתחת  ארון  במידות   200/60/90ס"מ,  השיש  מעל  וארון  ס"מ 

 ס"מ. 200/30/60

כל חלק  - לגבי תפקודו של  כנדרש  ותקשורת  כוח  נקודות מאור,  במשרד תהיינה 

 מבנה. יבנה לוח חשמל ייעודי.

ישיבות   - שולחן  כדלקמן:  וציוד  ריהוט  יכלול  כסאות   6ס"מ,    80/160המשרד 

ס"מ כל אחד וארון מגירות   80/200/40דלתות במידות    2לאורחים, ארון ברזל  

מגירות). שולחן כתיבה עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת, כיסא   8לתכניות (

, WIFI-רד יצויד במנהל. קירות חדר הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן, המש

"רמדור",   ותוכנות  נוכחי  דור  הפעלה  מערכת  עם  חדש  נייד  , OFFICEמחשב 

PROJECT  3מובנה גודל  סורק ומצלם צבעוניוכו', מדפסת צבעונית כוללA 4A . 

 המבנה יהיה מצויד במקרר משרדי ובר מים.  -

 מזגן לכל חלל.  -קירור וחימום  -המבנה יהיה ממוזג  -

  הקבלן יחבר את המבנה למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת.  -

למפקח. התשלומים עבור   ADSLהקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט   -

 התקנת הטלפונים והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע.  

מכונת צילום צבעונית  הקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן: מכשיר פקס, מדפסת ו -

סורק.A3דפי   כולל  ובאישורו   ,  המפקח  עם  בתאום  תעשנה  הנדרשות  ההתקנות 

  בלבד. 
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מ'. רוחב    6.0מ"ר לפחות, באורך    15בגודל    בנוסף על כך על הקבלן לספק מבנה נוסף    .ג

מ', שישמש כחדר ישיבות אתר ויכלול את כל המפורט במבנה טיפוס א'   2.5מינימלי  

משתתפים סביבו . המטבחון יצויד   12-לרבות כסאות ושולחן גדול המאפשר ישיבת כ

                                בקומקום חשמלי וכוסות חד פעמיים למים קרים ושתיה חמה.

קיון, וכן כוסות ילנ  –הקבלן ידאג לאספקה שוטפת לכל המבנים של חומרים מתכלים    .ד

  חמה / קרה, חלב, קפה, תה סוכר וכיוצ"ב.                              הלשתיי

הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנים וכל הציוד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש    .ה

מבחינת תקינות פעולת כל המערכות, המתקנים, הריהוט, נקיון שוטף של המשרדים  

  ע"י עובדי הקבלן או מי מטעמו, אחת לשבוע לכל הפחות לכל משך הפרויקט. 

  המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.    .ו

ויסולקו    .ז העבודה  בסיום  המבצע  ע"י  יפורקו  שבהם  והריהוט  ציודם  על  המבנים 

 מהאתר, לאחר אישור המפקח. 

ההוראות   .ח  כל  בקיום  הכרוכות  ההוצאות  כל  ועבור  למפקח  המבנים  שעבור  מודגש 

לעיל   מילוי   - המפורטות  בעת  בכך  להתחשב  ועליו  תמורה  כל  לקבלן  תשולם  לא 

 הצעתו.

מודגש בזאת, כי המבנה למפקח, על כל חלקיו ותכולתו, לרבות הריהוט והציוד, הינו   .ט

 רכושו של הקבלן. 

ומחסן    .י למנהל העבודה מטעמו  משרד  באתר,  הקבלן  ימקם  המפקח  למשרד  בנוסף 

 לכלים. לא תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

זור התארגנות בסביבת המבנים הזמניים מאספלט.  אהקבלן ידאג לבצע חניה זמנית ו  .יא

 כלול במחירי היחידה ביצוע חניה זו 

 

  ישיבות תיאום   00.19

ישיבות   חייבים להשתתף בכל  ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן  על מנהל הפרויקט 

  התיאום במועד ובתדירות שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.
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  תעודת אחריות   00.20

של   למזמין העתקים  למסור  או על הקבלן  יצרנים  ע"י  מונפקות  תעודות אחריות, 

מסירת   של  דין  פי  על  חובה  קיימת  שלגביהם  אותם החומרים  כל  עבור  יבואנים, 

תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות  

  שאין לגביהם חובה כזו על פי דין. 

אספקת   ממועד  (ולא  הפרויקט  מסירת  ממועד  יהיה  האחריות  תעודות  תוקף 

  החומרים/ציוד). תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן. 

  

  תנאים ביטחוניים    00.21

על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור   .א

באחריות   -בטחוני   מועד.  מבעוד  אישיים  פרטים  מסירת  מחייבת  האישור  הנפקת 

הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין  

 הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת    .ב

באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת  

הצעתו. הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת  

  הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.

 ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת. עובדי הקבלן   .ג

והדרישות    .ד התנאים  כל  את  הצעתו,  במסגרת  בחשבון,  לקח  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 

וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב 

 האמור לעיל.

את    .ה יפרט  ולא  הביטחוני  הסינון  לביצוע  זמנים  ללוח  מראש  מתחייב  אינו  המזמין 

 הנימוקים לפסילת מי מהמועמדים. 

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה   .ו

 לטענה כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

תנאי   .ז סגר,  בתנאי  מקצועי  עבודה  כח  מצבת  היחידה  במחירי  בחשבון  ייקח  הקבלן 

 מלחמה, ושוק כוח אדם מוגבל. בעבור תנאים אלה לא תשולם תוספת. 
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  מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"   00.22

אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם    .א

ספקה כנדרש והוכחה שבדק, אמהווה התחייבות ל   וז  הצעהחתימתו של הקבלן על  

ואפשרויות השליחת הצעת המחירלפני   היצרן  ובכמות  א, את מחירי  בזמן  ספקה 

 הנדרשת. 

כגון: האיכות,    .ב ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות  במידה והקבלן 

הסוג, הטיב, המבחר, הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי 

יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. 

ו הקובעים הבלעדיים באם החומר, האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהי

 כניות. והמוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובת

כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות    .ג יצוין,  למען הסר ספק 

כניות, במפרטים, ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט.  ובת

כניות ו/או כתב הכמויות, לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות השגת  והת

 . החומר הספציפי וכד', לא תתקבל

הת  .ד לבין  המפרטים  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  תקנים  ובמקרה  ו/או  כניות 

ומסמכים אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או 

 המחיר, ע"פ קביעת האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.

מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי   .ה

ליישום דרישות המסמכים במכרז / חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על 

 יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מתן הנמקה כלשהי.

מסוים   .ו חומר  בהחלפת  ירצה  המפקח,  ו/או  הרלוונטי  היועץ  ו/או  האדריכל  באם 

בחומר אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט  

ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא 

 הסתייגויות.

המפקח / מעבדה מוסמכת   אשר הביאה לפסילתו על ידיכל סטייה בטיב החומר    .ז

תגרום להפסקת העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן  

 לא תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים וביצוע.
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 תיאומי פתחים ומעברים   00.23

המערכות   כל  של  וכד'  מעברים  אספקתם),  (לרבות  שרוולים  פתחים,  תיאומי 

  יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. הקשורות לביצוע

  הכנת פתחים ו/או מעברים 

כניות, בין  וכל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צוינו בת

אם המזמין הורה לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, 

יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות  

תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן  

  היציקה יבוצעו ללא תשלום.  לבצעם לפני היציקה ואף בזמן 

  

  עבודות באזורים שונים   00.24

לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, 

המקום בו תבוצע העבודה, היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום  

אחר (בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה) והדבר  

רה, ולא לתביעה אחרת לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבו

  כל שהיא מצד הקבלן. 

    

  ) וספרי מתקן AS MADEכניות עדות ( ו ת   500.2

כניות המראות את כל העבודות בהתאם  ועל הקבלן להכין, על חשבונו, ת  א.

לביצוע בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה 

כניות המקוריות),  ולתביחס  פנים וחוץ וכד' כפי שבוצעו (כולל כל השינויים  

  .במפרט הכללי 00.12.01ל בהתאם לאמור בסעיף והכ

ת  ב. הוכל  בפורמט    AS MADE  -כניות  המתכנן  DWG יוכנו  לגרסת  בהתאם 

  העדכנית. 

המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן אשר יאושר מראש ובכתב    ג.

המידות   כל  את  ותכלולנה  ידו  על  תחתמנה  והתוכניות  המזמין,  ידי  על 
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ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו   המתוכננות ואת מידות 

  בפועל. 

חשבונו,    ד. על  למזמין,  וימסור  יכין  ו  5הקבלן  ת  USB  -סטים    כניות  ושל 

את   AS MADE-ה וקבל  בתחומו,  אחד  כל  המתכנן,  בפני  שהציגן  לאחר 

הת שבוצעה, ואישורו.  העבודה  את  ומדויקת  ברורה  בצורה  תסמנה  כניות 

לרבות מיקומים ועומקים מדויקים של שוחות וקוים תת קרקעיים חדשים  

ולמנהל ותימסרנה למפקח  כחלק ממסמכי החשבון הסופי.    ו/או קיימים, 

כניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על  והת

  השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המנהל בעת ביצוע השינויים הנ"ל. 

סטים של ספרי מתקן לכל המערכות    5כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבודתו    ה.

בסעיף   לאמור  בהתאם  וכו'  קטלוגים  הפעלה,  הוראות  הכוללים  שסיפק 

  במפרט הכללי.  00.12.02

כניות וספרי המתקן ומסירתן  ו בניגוד לאמור במפרט הכללי, עבור הכנת הת  ו.

  למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן. 

המפקח ו/או המנהל לא יחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו   

  הקפדני על הוראות סעיף זה לשביעות רצון המפקח והמנהל.

  

  מסירת העבודה   600.2

העבודה תימסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של  

"עדות"   הכנת תכניות  וכן  וידרשו  במידה  תיקונים  לרבות   ASכל שלבי העבודה, 

MADE  המפקח יבדוק את העבודה  על פי המועצה המקומית.וזאת על פי הפורמט

ויאשר את סיומה. מסירת העבודה הסופית ומתן תעודת סיום/גמר, מותנית בקבלת  

המקומיתהעבודה   והמועצה  המפקח  ידי  גורמי   על  וכן  השונות,  ומחלקותיה 

  וכד'.חח"י, תאגיד המים  נת"יהתשתיות השונים כגון: 

, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך  5, טופס  4באחריות הקבלן להשיג טופס  

  ומכל רשות אחרת. מהמועצה האיזוריתאכלוס המבנה  
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על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל על 

  .במועד סיום הפרויקט מסירה מלאה מנת לאפשר  

דיווח",   ימנה הקבלן בין היתר "אחראי על הביצוע", "אחראי על  זו  לצורך מטלה 

  מודד מדווח וכו', במועד הנדרש ע"י הרשויות. 

האישורים  כל  את  להשיג  כדי  ברשויות  מועד  מבעוד  לפעול  הקבלן  באחריות 

  . הדרושים

  במחירי היחידה.עבור כל הנ"ל לא ישולם תשלום נפרד והנ"ל כלול  

  

  עבודה בגובה   00.27

יתוכננו על ידי מתכנן שלד וחישובים סטטיים יועברו לאישור מראש הפיגומים 

  ובכתב של המפקח ו/או מי מטעמו. 

עבודה בגובה תתבצע רק על ידי מי שהוסמך לכך ובין היתר בעל כל הציוד התקין 

  הנדרש וקיבל תדריכים בשפת האם של מבצע העבודה בפועל. 

  

  הגנה על הציוד   00.28

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המבנה על מתקניו ו/או כל חלק   

ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה  

ידי קבלנים אחרים ו/או גורמים אחרים.  -ידי הקבלן ו/או על-המבוצעים על

לן על ידי הקב-במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על

ידי -חשבונו וללא כל תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על

הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'. 

  פתחים בצינורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה. 

  

  גישה   00.29

על הקבלן להרכיב את המתקנים בפרויקט כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי   

 -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' -הציוד המותקנים על

לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי  
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מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את 

הציוד ויקבל את אישורו מראש ובכתב. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא 

אישור מוקדם ובכתב מהמפקח. מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה 

ות המבוצעות חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל עת ולכל העבוד

  ידו.-על

  

 מסמכי ההזמנה   00.30

כניות, ההצעה, וממפרטים טכניים, דוחות יועצים, ת  יםמסמכי ההזמנה מורכב

מסמכיו ונספחיו ועוד וכל אלה יחדיו מהווים מיקשה אחת.  כל על   ההסכםה

במידה וקיימת סתירות בין מסמכי ההזמנה יתריע הקבלן בכתב בפני המנהל  

והוא זה האחראי הבלעדי אשר יקבע מהן ההנחיות הקובעות לביצוע. יתכן  

וההנחיות הקובעות לביצוע העבודה תהיינה המחמירות והיקרות יותר ועל 

בחשבון עלויות החלופות המחמירות והיקרות ביותר ולא יהיה זכאי הקבלן לקחת 

  לתשלום כלשהו בגין כך. 

  

  תקנים   00.31

מודגש בזאת, שבנוסף לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבלן דרישות כל התקנים    

הישראליים ומפרטי מכון התקנים העדכניים בעת ביצוע העבודה, גם אם הם  

  אינם מפורטים במפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלום שהוא. 

  

  כותרות   .3200

זה ובכלל שאר מסמכי   נועדו לנוחיות הקריאה בלבד    ההסכם הכותרות שבמסמך 

  ואין להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים. 
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     10פרק  

  עפר עבודות  

  

  תאור האתר, טופוגרפיה ובדיקות קרקע     01.01

  

    האתר נמצא בירושלים.   

יידרש הקבלן לבצע עבודות הבאות: רמפות זמניות לשם  במסגרת עבודות במתחם,  
ביצוע  חפירה וחציבה, פינוי חומר חפור, מילוי חוזר, משטחי מדרגות ומשטחי  

בטון מזוין(לעבודות בטון באתר  להלן) , החזרת הכביש למצבו הקודם, תמיכות 
  זמניות ו/או קוים חילופיים לעמודי וכבלי חשמל, ביוב, מים. 

  

  תאור האתר   א.   

  

  גבולות האתר המדויקים מסומנים ע"ג תוכניות במסמך ה' להלן.     

  

  טופוגרפיה וחפירה מתוכננת   ב.   

  

  הפרש הגובה בין תחתית החפירה ופני הקרקע הקיימים משתנה ומחייב  

הריסת חלק מהכביש הקיים, חפירה זהירה לקירות תומכים, תמיכה  
או מבנים צמודים, תמיכה זמנית לכבלי חשמל וקווי -זמנית של קירות ו

  מים וביוב. 

  

  הנחיות לחפירה לקירות דיפון: ג.         

  

  ביצוע קיר התמך הקונוונציונלי המתוכנן מחייב חפירה  

  מ'.  2.0 -מ' ולעומק של כ 2.0 - עבור יסוד עובר ברוחב כ
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ביצוע חציבה יעשה אך ורק עבודת ידיים ו/או באמצעות כלים מכניים  
ו/או פטישי אויר שניתנים להכנסה לשטח הנתון (לא יותר שימוש  

  בפיצוצים) בכפוף לאישור המהנדס. 

  

עבודת חפירה  תעשה באופן הזהיר ביותר למניעת זעזועים וערעור הכביש  
  הקיים.

    

  ביצוע החפירה     01.03

  

החפירה תבוצע בעזרת עבודת ידיים ו/או כלים מכניים שניתן להכניסם    א.
  . ללא שימוש בחומרי נפץ לאתר העבודה ובכפוף לאישורו של המהנדס,  

כניות, תוך הקפדה על דיוק הביצוע לפי והחפירה תבוצע בהתאם לת    
  גבולות

החפירה המסומנים, ציוד החפירה יהיה מסוגל לבצע את 
העבודות החפירה בצורה כזאת שערעור הסלע יהיה 

מינימלי ויאפשר יצירת מדרונית חלקה וישרה, תוך סילוק 
אזורים רופפים ובלתי יציבים הכל לפי קביעת המהנדס 

  באתר.. 

  

  כניות  עדות, מדידה סופיות ו ת     01.04

  

  תיערך ע"י מודד מוסמך אשר יוזמן ע"י המפקח  -עם תום עבודות החפירה בשטח   

  וע"ח הקבלן, מפת מדידה. מפת מדידה סופית זאת תשמש בסיס לחישובי הכמויות   

  הסופיים של החפירה בשטח אשר יוגשו ע"י הקבלן לביקורת המפקח, וכן תהווה 

  עדות על התאמת בצוע עבודות הקבלן לנדרש. 

  

  הכרת סוג הקרקע     01.05

  

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות העפר בכל עומק ורוחב   
  שהם 
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וכן בכל סוגי הקרקע האבן והסלע, ללא יוצא מן הכלל אשר עשויים להימצא    
  אתר העבודות ובקרבתו הסמוכה. בתחום

  

  עבודות חפירה     01.06

  

בכל מקום בו מופיע מושג "חפירה" הכוונה לחפירה וחציבה בכל סוגי הקרקע    
מחירי היחידה כוללים מילוי חוזר בהתאם    ובכל סוגי הכלים והציוד הנדרשים.

להנחיות המפקח ופינוי עודפי חפירה למטמנה מורשית בכל מרחק לרבות  
  מחירי יחידה של החפירה כוללים הידוק שתית מבוקר.  תשלום אגרות שפיכה.

  

  סילוק והובלה של חומרי חפירה והריסות     01.07

  

  יסולק ע"י הקבלן  -החומר החפור, אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח    

  ע"י הובלה למקום בו יתירו הרשויות המקומיות את שפיכתם. תאום בנושא זה   

עם הרשויות, לרבות אישור מנהל מקרקעי ישראל להוצאת החומר מהשטח    
  האישורים הדרושים יחולו על הקבלן.  וקבלת

  כל התשלומים והאגרות חלים על הקבלן.   

  הקבלן ידאג להוצאתה ועל   -במידה ותידרש ע"י הרשויות ערבות בקשר לכך   

  חשבונו.  

  לא תשולם לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר ולא   

תעשה מדידה של מרחקי הובלה בכל סוגי עבודות העפר בשטח הבניה ומחוץ   
ורואים את מחירי החפירה מכל הסוגים ככוללים את כל מרחקי ההובלה  לאתר,

  לצורך סילוקם.  הדרושים

  

  חפירה יתר     01.08

  

בכל מקום בו חפר הקבלן יותר מהנדרש, יהיה עליו למלא את החללים שנוצרו   
המתוכנן בחומר גרנולרי בהידוק מלא לשביעות רצון המפקח. בגין כל זה    למפלס 

לקבלן כל תשלום עבור מילוי בחפירות יתר כנ"ל, והוא יבצע את   לא ישולם
  במילוי למפלס המתוכנן על חשבונות.  העבודות הכרוכות
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  סילוק מים מחפירות   - ניקוז השטח      01.09

  

  במידה ובמהלך העבודה יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות או ממקורות  

  אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו, באמצעים יעילים ומהירים ביותר.   

  במידת הצורך, על הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז מי גשם בשטח, לא  

  תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה. אופן הניקוז ושיטתו  

  יתואמו עם המפקח לפני תחילת העבודה וטעונים אישורו המוקדם.   

  

  תנועות עפר בשטח     01.10

  

  מודגש כי כל תנועות העפר בשטח המתחייבות משיטות הבצוע השונות בהן ינקוט  

  הקבלן כגון בצוע רמפות עפר לצורכי עבודתו והעברתן ממקום למקום, בצוע רמפות    

  לא ימדדו בכל סעיף שהוא של  -עפר לכניסה ויציאה מהאתר של כלי רכב וכיו"ב   

  עבודות העפר כלולה במסגרת ההוצאות הכלליות של הקבלן.    

  

  מדידת סעיפי החפירה למיניהם תהיה כאמור לעיל מהמצב הקיים בשטח למצב    

  הסופי המתוכנן בלבד, כפי שמצב זה מופיע בתכניות המצורפות למכרז או בהתאם   

  להוראות בכתב של המפקח.  

  

  שינוי היקף העבודה תוך כדי הבצוע      01.11

    

  מובא בזה לידיעת הקבלן כי תכניות החפירה להלן מתייחסות לתכנון ראשוני בלבד 

  ויתכנו תוך כדי מהלך עבודתו של הקבלן, שנויי תכנון שיחייבו שנוי בגבולות החפירה  

  ו/או שנוי בעומקי החפירה בחלק מהאתר או בכולו. מחירי הקבלן בכתב הכמויות  

  לא ישתנו עקב שנויים אלו. -והמחירים להלן   
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  הידוק     01.12

  

  במפרט הכללי.  01071הידוק מבוקר יבוצע כמתואר בסעיף     

    

  שמירת יציבות וניקוז מי תהום     01.13

  

והחציבה כך שלא ייגרם כל נזק למבנים סמוכים לאתר  על הקבלן לבצע החפירה  
העבודה. הקבלן יידרש לנקז מי תהום במידה ויימצאו, ניקוז מי תהום על חשבון  

  הקבלן ולא יימדד. 

  

באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות וכו' יהיה על הקבלן לסלקם על 
חשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח, במידת הצורך, על 

הקבלן יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של המים שנקוו, הקבלן יידרש 
  שות.לקבל אישור למקום פינוי המים ולתוואי התעלות הדרו

  

      לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה.      

  

  חפירה ליסודות קיר תומך     01.14

  

במחיר חפירת היסודות לקיר תומך יכללו גם ביקורת שידרשו ע"מ לוודא היעדר 
מ' יבוצעו קידוחים    4.0חללים ומערכות מתחת ליסודות. לאורך יסוד עובר כל 

  . 3מ'  בקוטר " 3.0לעומק 

  

החפירה ליסודות תתחיל מהמפלס הנמוך ותתקדם על פי יחסי הגובה המותרים,  
  הכל כמפורט בתכנית החפירה, המתווה והיסודות.

  

  קידוחי ביקורת כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגינם כל תשלום.  
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  אופני המדידה והתשלום     01.15

  מדידת החפירה      

  

הקבלן יגיש תכנית מדידה, לפני ולאחר ביצוע החפירה, שיבוצע ע"י מודד  
מוסמך והיא תשמש לאחר אישורה ע"י המפקח מסמך לצורכי חישוב  

  החפירה, כמויות עבודות 

  ותשמש כתוכנית עדות..  

  

במפרט הכללי.   010014בכל מקרה, החפירה תשולם בהתאם לסעיף 
  שיפוע החפירה  

יהיה בהתאם לאופי הקרקע  ויציבותה ובהתאם להנחיות שתימסרנה ע"י  
  המהנדס. 
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     02פרק  

  עבודות בטון יצוק באתר 

  

  סוג הבטון       02.01
  
צויין אחרת         לא  באם  מסוג  הבטון  יהיה  ותכניות,  הצמנט    -30במפרטים 

  ק"ג/מ"ק. 350, תכולת הצמנט 250יהיה לפחות צמנט פורטלנד 
  יש להשתמש בבטון מובא בלבד.     

  
  תנאי בקרה       
  
  . 118תנאי הבקרה יהיו טובים לפי ת"י       
  

  מעברים שרוולים, חורים, חריצים, עוגנים וכד'       02.02
  

הבטון, על הקבלן לוודא שכל המעברים, השרוולים והעוגנים, לפני יציקת  
הוכנו   השונות,  והמערכות  המסגרות  לביצוע  הנחוצים  וכו',  החריצים 
כנדרש, אין זה הכרחי שהפרטים האלה יסומנו בתכניות השונות ועל הקבלן  
לוודא שהתכניות שבידיו מתואמות ולהודיע למתכננים על כל טעות או אי  

  התאמה. 
  
הקבלן יהיה אחראי לתיאום המיקום המדוייק והמידות של כל המעברים,      

ע"י  כל המערכות המבוצעות  של  תכניות  לפי  בבטון,  והעוגנים  החריצים 
  קבלני משנה.

  
  לא תורשה חציבה בבטון לצורך התקנת המעברים והעוגנים כנ"ל.       

      
  זיון       02.03

  
, רשתות  893או מעורגלים לפי ת"י    739מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת"י  

  .580מרותכות יהיו לפי ת"י 
ותותר במקומות בהם יאשר   466הארכת מוטות זיון בריתוך תהיה לפי ת"י 

  זאת מהנדס הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע הוא.
  

  מדגמים ובקרת הבטון       02.04
  

מכל סוג של אלמנטים יוטלו מדגמים נפרדים לבדיקת חוזק, כל מדגם יכיל  
  קוביות. 6
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מוסמכת   מעבדה  או  התקנים  מכון  הזמנת  לתיאום  אחראי  יהיה  הקבלן 
ומאושרת אחרת לפני כל יציקה הדורשת בדיקה, לפי דרישת המפקח. בכל  
יהיה על   לקוי  להופיע עקב תיאום  מוכן  יהיה  לא  מקרה שמכון התקנים 

  הקבלן לדחות היציקה. 
במקרה של בטונים בלתי תקינים יחליט המפקח אם יש צורך להרסם או  
שיעורי  סמך  על  יקבע  הפיצוי  שיעור  הקבלן.  על  פיצוי  תשלום  להטיל 

  ההפחתה, בהתאם למפרט הכללי. 
  

  תבניות       02.05
  

א. מחירי היחידה בסעיפים בפרק זה כוללים תבניות מכל צורה הנדרשת  
בתכניות, תכניות פרטי השלד כולל בליטות אפי מים, מגרעות, חריצים,  
פתחים, קביעת אביזרים שונים, הכל מבוצע בעיבוד מושלם ובדייקנות  

  מקצועית. המחיר יכלול גם קיטומים הדרושים בפינות.
  

ב. כל הקירות, רצפות ומדרגות הבאים במגע עם הקרקע, יהיו בגמר חלק 
ויבוצעו מתבניות דיקט או מתכת ללא שימוש בחוטי קשירה, עם קיטום 
פינות כנדרש בתכניות, לא תשולם תוספת למחיר היחידה עבור האמור  

  לעיל.
        
  טפסות ופיגומים       02.06

  
לא תשולם תוספת עבור דרישות שונות המופיעות בתכניות בנוגע למועדי   

  הטפסות.  פירוק
        

  לא תשולם תוספת עבור תבניות אבודות. 
    
  קביעת אלמנטים בבטון       02.07

  
בבטון   הדרושים  האלמנטים  כל  יקבעו  מקרה,  ולפי  בכל  היציקה  לפני 

הנחיות בתכניות הקונסטרוקציה בלבד, כולל מתקני אינסטלציה, חשמל  
כן יידרש לבצע עיגון של פלטות מתכת לצורך חיבור של אלמנטים  -וכו'. כמו

  שונים כגון גדרות, סולמות וכו'.
במחיר         יכלל  הפלטקות  מחיר  לעיל.  הדרישות  עבור  תוספת  תשולם  לא 

  האלמנטים הנדרשים לחיבור בהמשך העבודה. היחידה של
  

  קבלת אישור ליציקה       02.09
  

להודיע   עומד   48על הקבלן  הוא  אותה  יציקה  כל  על  מראש  לפחות  שעות 
לבצע. בכל מקרה אין לבצע יציקה ללא אישור בכתב מאת המפקח. בכל מקרה  
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והמפקח דרש תיקונים תדחה היציקה לפי שיקול דעתו של המפקח עד לאחר  
  גמר ביצוע התיקונים. 

  
  

  איטום קירות מבטון מזוין יצוקים במרחק עבודה           02.40

סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות היצוקים במרווח עבודה כמו קירות תמך     
  מבטון מזוין היצוקים מעל יסוד עובר או כלונסאות.

  
  תיאור ודרישות ביצוע   02.04.01

עבודות איטום יש לבצע על שטחי הבטון הבאים במגע עם הקרקע, כמסומן 
בתוכניות ובהתאם להנחיות המפקח. העבודה תבוצע בכפיפות מלאה לפרק  

  של המפרט הכללי (הספר הכחול) ולפי הסדר הבא: 05

  

  
 הכנת השטח   02.04.02

ניקוי פני הבטון. התשתית חייבת להיות ישרה ללא גבשושיות ושקערוריות. יש 
להרחיק חלקים רופפים, פסולת וחומרים זרים אחרים. יש לנקות היטב את כל 
השטחים המיועדים לאיטום מאבק, פרורי בטון, קליפת יציקה שומן וכל חומר זר 

  אחר אשר עשוי להפריע להתחברות הממברנה לבטון.
 

לפחות   יהיה  הבטון  יבש   21גיל  יהיה  והוא  איטום  פעולות  ביצוע  בעת  יום 
לחלוטין. במידה וירד גשם יש להמתין שוב ליבוש מלא של הבטון. יש לבצע סגירה 

פרק   (ראה  פקקים מתאימים  בעזרת  לצורך טפסנות  חיזוקים  , 02חורים של   (
  וטיח פולימרי לא מתכווץ טרם ביצוע פעולות איטום.

 

התשתית חייבת להיות יבשה מרטיבות. בכל מפגש אנכי ואופקי יש לבצע רולקת 
  בטון במידות המצוינות בתכניות(הנמדדת בנפרד). 

  

 פריימר    02.40.03

 500תוצרת פזקר או ש״ע מאושר בכמות    GS-474מריחת שתי שכבות פריימר  
גר׳ למ״ר תוך הברשה טובה לתוך השטח, מבלי להשאיר שלוליות או עודפי חומר. 
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שעות טרם ישום   24שעות. יש להמתין    4זמן ייבוש בין שתי שכבות הפריימר  
  השכבות האוטמות. 

  
 איטום ביטומני   02.40.04

״   מסוג  מבנים  לאיטום  אלסטומרי חם  ביטומן  מאושר,   ״ 70/25יישום  ש״ע  או 
מ״מ, כאשר. בין שכבה לשכבה יש לשים רשת   4בעובי כולל של    בשתי שבבות 

  מ״מ כדוגמת אינטרגלס או ש״ע מאושר.  6סיבי זכוכית בגודל עין 
  

ס"מ מעל פני   10-יעלה האיטום עד לגובה של כבחלק העליון של הקירות    
  הפיתוח.

      

 הגנת האיטום    02.40.05

שכבות  על  להגן  יש  ניקוז,  יריעת  מיושמת  עליהם  לאילו  פרט  השטחים  בכל 
מ״מ אשר יודבקו על האיטום    20האיטום בעזרת לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  

בהצמדה מלאה. הביצוע יהיה הן על שטחים אופקיים והן על שטחים אנכיים 
  או משופעים. 

 
 מילוי חוזר   02.40.06

  ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום.   
  

 מדידה ותשלום   02.40.07

האיטום נמדד במ״ר, לפי שטח נטו של פני בטון שעליהם בוצע האיטום. המחיר 
יכלול את כל החומרים והמלאכות לקבלת מערכת איטום מושלמת ומוגמרת, 
רולקות   שנדרשים.  היכן  המוקצף  הפוליסטירן  לוחות  כולל  שכבותיה.  כל  על 

  בטון נמדדות בנפרד. 
 

  סדר עבודה     02.10
  
  לא תשולם כל תוספת עבור דרישה בתכניות לסדר ביצוע מסויים של יציקות.      
  

  הפסקות יציקה       02.11
הפסקות יציקה תקבענה אך ורק ע"י המתכנן. בכל מקרה שהקבלן ירצה  
כך   על  המתכנן  אישור  לקבל  עליו  מסויים,  במקום  יציקה  הפסקת  לבצע 

  ולבצע פרט הפסקת היציקה בהתאם לדרישתו. 
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  והתשלום אופני המדידה        02.12    
  

א. כללית, מחירי היחידה לעבודות הבטון כוללים את מחירי התבניות, אפי   
המים  קיטומי הפינות ע"י סרגלי פלסטיק, את החריצים וכל הדרוש לביצוע 

  מושלם  של עבודות בטון בהתאם לתכניות ולמפרטים. 
  

כל  את  כוללים  והזיון  הבטון  עבודות  מחירי  קיימים:  לבטונים  התחברות  ב. 
לצורך התחברות לבטונים קיימים כולל חיספוס שטחי מגע וריתוך    הדרוש
  הזיון.

  
  ג. עוגני פלדה כוללים כל הדרוש לשם ביצועם, כשהם מורכבים ומושלמים      

  במקומם, כולל ההכנות, האביזרים והעבודה הנדרשים.    
  

  ד. פרט אם צויין אחרת בסעיף המתאים של כתב הכמויות יהיו אופני המדידה  
  . 0200.00והתשלום של האלמנטים השונים כמפורט במפרט הכללי פרק     
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    8פרק  

  חשמל ותאורה עבודות  

  תאור העבודה 

  

העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי הבין  
ואילך,   3210המעודכן ביותר, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף  08משרדי 

  דרישות חברת חשמל, המפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף.  

תאורת   - 270חשמלאות  160על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג  
כבישים ורחובות, קבלן מורשה לתאורת רחובות, ובעל סיווגים כספיים מתאימים לעלות  

  הפרוייקט בפרקים הנ"ל. 

  

  לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר. 

  

עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת בודק חח"י,  כולל תשלום עבודה ולמסור את  
  המתקן פועל ומושלם למזמין או נציגו.

  

  הגשת ציוד תאורה "שווה ערך" 

  

הקבלן רשאי להגיש לא יאוחר מעד חודשיים מיום קבלת צו התחלת העבודה נתוני 
  אביזרים שווי ערך ואיכות לאישור המתכנן והרשות המקומית. 

יבדק איכות האביזר ע"י השוואת כל הפרמטרים והתקנים  –בהגשת אביזר "שווה ערך" 
  והאפיונים  של המוגש לעומת המבוקש בחוזה.

האביזר המוגש חייב לקבל  את האישור בכתב מהמתכנן ומהעירייה אך הם רשאים  
  לדחות את הבקשה ללא צורך בהסבר או נימוק.

  

  תנאים טכניים כללים 

  

  כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

  וולט. 500מתח   .א
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מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח    .ב
  וולט. 1000של 

  מעלות צלזיוס.  50טמפרטורת הסביבה עד   .ג
  זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל.   .ד
  

בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת  
  עבודתו.

  

, התנאים  08בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 
הכללים, התנאים המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או 

ימ"ע לפני הבצוע ובכל מקרה   10התקן או החוק על הקבלן להתריע מראש לפחות 
באם לא התריע, יקבעו הדרישות המחמירות   במועד שלא יגרום לעיכוב בלוחות הזמנים.

  ביותר ו/או החלטת המפקח.

  

על הקבלן לדאוג לשילוט עדכני של המעגלים והמתקן  ולהתאים את כל השלטים  
החדשים והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על 

ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח בהתאמה למקובל בעירייה. כל 
  .השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד

  כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. 

על הקבלן לדאוג לבודק מוסמך מטעם חברת חשמל המתאים במידה של מקורות מתח  
עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן כאשר  

  סוג ותכולת הביקורת יהיו לפי קביעת המפקח. 

  

מערכות של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע   2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 
  )  כולל דיסקט. AS  MADEבפועל של העבודה     ( 

  תשלום בגין הכנת הנ"ל כלול במחירי היחידות השונות ולא ישולם בנפרד.  

  

  חוקים ותקנות 

  

על  1954כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן  
כל  ההוראות והתוספות שבו.  ביצוע העבודות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל  
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תקנות בדבר  -רשיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל 
  רישיונות.

  כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי.

  

עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל 
  בביצוע העבודה. 

בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל דרישות לתנאי עבודה  
  בשטח, הן באם הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו. 

  

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים  
וכו' יבוצעו אך ורק על ידי אנשי מקצוע בעלי רשיונות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן  

  לבצען על ידי פועלים לא מקצועיים. 

  

  אלקטרודות הארקה 

  

מותקנת בתוך בריכה   3/4מ' ובקוטר "  6בעומק  אלקטרודות הארקה יהיו מקופרוולד
טון בעל עמידות ושילוט הארקה ע"י   5ס"מ עם מכסה    50ס"מ ובעומק    60בקוטר  

  לוחות פח מחוזקים למכסה עם ברגים. 

  

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר במחיר  35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת 
האלקטרודה כלול בנוסף החוט, החיבור והחפירה, הבריכה, כל האביזרים וכל הדרוש 

  כקומפלט אחד.

  

  חפירות 

  

כל החפירות יהיו כך  שגובה וקו עליון של צינורות החשמל (או הכבלים, הגבוה שבהם)  
ס"מ ממפלס פני הכביש או המדרכה וברוחב הדרוש   100 -יהיה במפלס שלא יפחת  מ

  בהתאם לכמות הצינורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה.  

באחריות הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון הרשות 
המקומית, בזק,  משטרה, חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור 

  לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל. 
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על הקבלן לתאם את העבודות וקבלת ההיתרים למיניהם באופן שלא יהווה פגיעה 
בלוחות הזמנים של הפרוייקט וכל עיכוב הנובע מתיאומים אלה לא יהווה עילה להארכת  

  משך הביצוע, אלא אם יאשר זאת מנהל הפרוייקט.  

  

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא    20במחיר החפירה כלול  כסוי בשכבות בנות 
ישקעו לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  

החזרת החומר החפור לקדמותו תהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה. קבע המפקח  
תשולם עפ"י הסעיף  CLSM, עלות CLSM –וצע ב (מראש ובכתב) כי הכיסוי (או חלקו) יב

  0.70מ"ק יחושב בחישוב הכמויות כ   1כל   –ממנו (לדוגמא   30%בהסכם, בהנחה של 
  מ"ק).

ס"מ מפני הקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור  -40במפלס 
  המונח.  

מטלה זאת כלולה במחירי היחידות השונות ולא ישולם עליה בנפרד. הקבלן יהיה אחראי  
לכל השקיעות שתיוצרנה במקום התעלה במשך שנה מיום מסירת העבודה ושנה נוספת  

  ממועד ביצוע כל תיקון שיידרש במשך תקופת האחריות (הראשונה או הנוספות).

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה  
  .   AASHTOלפי מוד  98%אופטימלית עד לקבלת צפיפות בדרגה של 

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה  בדבר תשתיות על ותת קרקעיות ובהן 
ביוב, מים, ניקוז, שורשי וגזעי עצים  כבלי תקשורת, סיבים אופטיים, כבלי חשמל ובסיסי  

עמודים העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם להם כל  
  נזק.

  

טרם בצוע החפירה ובמהלכה, על הקבלן להיערך ולינקוט באמצעים מתאימים למניעת  
  תאונות או נזק לעובדים או לכל משתמש אחר העלולים להגרם עקב עבודותיו.

  

מחיר החפירה כולל את הסדרי התנועה הנדרשים, התמיכות הדרושות, הוצאת 
השורשים, סילוק האדמה הנותרת אל מקום אפשרי אותו יאשר המפקח, סילוק מי תהום,  

מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות, צמחים ושרשים עצים, חלקי אספלט במדרכות סילוק 
  אבנים משתלבות וכו'. 

מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים, כולל חציבות בכל חומר  
  ככל שיידרש, אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה.
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על הקבלן לסייר בשטח העבודה  לפני ביצועה ולוודא כי בידיו כל התוכניות העדכניות  
לתוואי החפירה,  הכניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך את כל הקשיים  

  ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.

  

העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים בחפירת ידיים ביום ו/או בלילה, חפירה או חציבה 

  לפי הוראות המפקח, הרשות המקומית  והמשטרה וללא שנוי במחיר. 

  

מודגש בזאת כי אין לכסות חפירה לפני מדידת העבודה לצורך הכנת תכניות שלאחר 
  ) וללא אישור המפקח. AS-MADEביצוע (

  

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח 
  לשיטת הבצוע.

  

תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע 
בתוכניות. קיבל הקבלן קבצי תכנון להקל על ביצוע העבודות, קובעות התכניות 

  המודפסות שקיבל ועליו לוודא כי כל קובץ שקיבל תואם לתכניות הקובעות. 

כל המטלות  הנוספות בסעיף זה כלולות במחירי היחידות השונות ולא ישולם עליהן  

  בנפרד, אלא אם נאמר במפורש אחרת. צנרת לתאורה  

  

, עם דופן פנימית  61386/24הצנרת תהיה מסוג מגנום גמיש שחור דו שכבתי עפ"י ת"י 
חלקה ותונח בחפירה לפי פרק החפירה. ליד צינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי 

  צינור נוסף לפיקוד.

  . 10מ"מ לתאורה, ולח"ח דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCבחציות כביש תהיה צנרת 

  ראה פרק בהמשך מפרט זה. 

  כבלים 

  

  , מנחושת חדשים ותקניים.  N2XY , XLPEהכבלים יהיו מסוג 

  

  בעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפצלת מתכווצת בחום (כפפה).  
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  הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות.

  

  עמודי תאורה וזרועות 

  

ויהיו לפי הפרטים בתכניות וכתבי    2-חלק 812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 
  הכמויות. 

  

  גימור

  70על פי בחירת האדריכל (עובי צבע מינימום  RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני 
  מיקרון ) 

  

  התקנת עמודים 

העמוד יותקן אל הבסיס בכל בורג באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו  
ישר עם יתר עמודי התאורה,  האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה לאפשר פתיחתם  

  בעתיד. 

כאשר המרווח בין בסיס הבטון  והפלטה   אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס  ושנייםמעליה
  ימולא בדייס בלתי מתכווץ.

  

התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח  
  אלא לאחר יישור העמודים וביצוע כיווני תאורה בצורה סופית ומושלמת. 

  

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול 
האנטי קורוזובי כמו העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה  

המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת.   -אשר יאושרו על ידי המפקח 
  נגיעתה במגעים חיים.  השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת

  

המרחקים בין העמודים ומיקומם יקבעו לכל קטע בנפרד,  מיקומם יסומן על ידי מודד 
  הקבלן בתאום עם המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת היסודות.  
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לפני ביצוע היסודות והעמודים, לכל סוג עמוד, יתקין הקבלן עמוד דוגמא באתר במקום  
עליו יורה המפקח. העמוד יותקן על כל אביזריו,  בגוון כפי שיקבע המתכנן, עם כל  

האביזרים המאושרים (רבות גופי התאורה) יופעל ויאושר ע"י המפקח.  על הקבלן לתכנן  
אפשר שינויים ותיקונים ללא פגיעה בלוח הזמנים  את ביצוע דוגמא זאת באופן שי

  לפרוייקט. 

בגין דוגמא זאת לא ישולם בנפרד וביצוע כלול במחיר היחידות השונות אך הקבלן רשאי 
להשתמש בעמוד ואביזריו (באישור המפקח לעמוד מאושר ללא הערות ולמעט היסודות) 

  כעמוד סופי, במקום מתוכנן. 

  

  בסיסים  לעמודים 

  

  בהתאם לתכניות המתאימות, המפרטים והכמויות. היסוד יבוצע ע"י יציקה במקום

בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה  בתבנית  היציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי
  של הכבלים. לכל כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה.

  ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד. 4ביסוד יותקנו 

  ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד.

יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת  
  .היסוד של העמוד

  

  יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה. 30 -הבטון  מסוג ב 

על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד 
  הראשון. 

לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת 
  אספלט. 

  היסודות יתוכננו כך שלא יהוו פגיעה באלמנטים סמוכים. 

  על הקבלן לקבל אישור המפקח והמתכנן על היסודות לפני התקנת העמודים. 

במחיר היסוד כלול כל הנדרש לקבלת יסוד מושלם ובכללם החפירה או החציבה וכל  
עבודות העזר הדרושות כגון: סילוק העפר המיותר,  ברגי היסוד,  אומים, הגנות בפני  

  קורוזיה, דיוס וכדומה. 

  .   ויועץ קרקע ,ובאישור של יועצי הפרויקט    היסוד יקבע בתאום עם קונסטרוקטור  
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  הגנות לעמודים 

  

בהוראת המפקח, יגן הקבלן על עמודי התאורה באמצעות חוליית שוחת כבלים בקוטר  
  בזנטים. ס"מ, כולל ייצובה ע"י  60ס"מ ובגובה  100

  בגין ביצוע הגנה זאת, אם תידרש ע"י המפקח, ישולם בנפרד. 

  

  צנרת חציות לתאורה 

  

  קשיח, ראה פרק בהמשך מפרט זה.   PVCבחציות כביש תהיה צנרת תאורה 

  

החציות תבוצענה כולל סימון ע"י יתדות ברזל (בזנטים) תקועים בקרקע וצבועים לפי סוג  
  השירות:

  אדום.  -  ח"ח

  צהוב.  -  תאורה

  כחול.  -  בזק

  ירוק.  -  הוט

  סגול.  –תקשורת עירונית 

  

ע"י מודד מוסמך עם קואורדינטות   AS MADEלאחר ביצוע החציות הקבלן יבצע מדידת  
  של מיקום החציות. 

  

  

  מעבר כביש בחפירה 

  

  

העבודה כוללת את פתיחת הכביש ע"י ניסור,  סילוק האספלט,  חפירה בעומק הדרוש 
כמפורט לעיל)     CLSM –סגירת החפירה בשכבות מהודקות בהתאם למצב הקודם (או ב 

  וסגירה מחדש של האספלט מאותו סוג וחוזק ככביש המקורי.
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על הקבלן לתאם את פתיחת וסגירת הכביש, כולל כל הנדרש ולקבל את כל האישורים  
  הנדרשים לכך, מראש. 

בכל המקרים בהם לא ניתן עקב תנאי השטח ולאחר קביעת המפקח לעבור את הכביש  
  בקדוח אופקי יש לבצע מעבר הכביש  בחפירה. 

  הצינור עצמו איננו נכלל  במסגרת סעיף זה.

  

על הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים לביצוע מטלה זאת וביצוע המטלה, בהתאם  
לכל הדרישות כלול במחירי היחידות השונות ולא ישולם בנפרד, אלא אם אישר זאת 

  ובכתב. המפקח מראש 

  

  ניסוי תאורה 

  

  עם גמר בצוע העבודה יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לנסוי התאורה בשעות הערב. 

  

על הקבלן להכין לקראת ניסוי זה את כל הציוד הנדרש ובכללם מנוף, כלי עבודה ושני 
    חשמלאים לפחות. 

  

  מספרים על עמודים 

  

מספרי העמודים יתואמו בין המפקח, הקבלן והעירייה, ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על 
  העמודים. 

  

הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון  
  המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש. 

  

  מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא ישולם בנפרד. 

המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם  
  את המרכזיה ממנה מוזן העמוד.
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  מגש אביזרים 

  

  בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט באורך המתאים. 

  

  המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.

  

  על המגש יורכב הציוד הבא:

  

זרם קצר לכל נורה בנפרד עם מגעים  A ,6 KA  10מאמ"ת דו קטבי (פאזה + אפס)  .1
מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.   

  מאמ"תים נוספים.  -2הפס יכלול מקום ל
  

תוצרת סוגיקסי או שו"ע מאושר לכניסת הכבלים מהרשת  BC   3או   BC 2מהדקי    .2
  ויציאת כבלים לנורות. 

  

מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י בורג הארקה מרותך אל  .3
  ממ"ר.    6חוט נחושת עם בידוד בחתך 

 

  מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות.  6אמפר לבית תקע שיותקן בגובה  16מאמ"ת נפרד  .4
  

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם  
  יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.

  

על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת  
  הציוד.

  

  בריכות הסתעפות 

  

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט לייעודם 
  וחתך הכבל. 
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הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי  
  ובטון מבפנים ומבחוץ. 

  

במיסעות וחניות עם חישוק    D- 400  - במדרכות ו   B-125תקן  מכסה הבריכה יהיה לפי  
פלדה ועם סמל וכיתוב מוטבע כולל שם וסמל גדול של הרשות המקומית, בנוסף יהיה 
חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג השירות על גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה  

  הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין  או שו"ע, עם הרישומים הנ"ל. 

  

במדרכות המרוצפות באבנים משתלבות יהיו המכסים מרובעים ולא עגולים וזאת כדי  
  לאפשר סיום נאות של אבני המדרכה המשולבת.  

  

חלק המתכתי  ס"מ עבור ניקוז.  את  20בתחתית הבריכה  תבוצע שכבת חצץ בגובה 
ס"מ  15הפנימי של מכסה הבריכה יש לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תהיה 

  מעל לחצץ. 

  

מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או 
  הגינון בעתיד. 

  

מ' ויותר, יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר   1.2 -בברכות שעומקן מ
  הברכה לפי הוראות המפקח.

  

  אופני מדידה 

  

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט  
ובחוזה הסטנדרטי של המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל (הספר  

  ואילך.  3210הכחול) מדף 

  

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים 
  הנזכרים על כל פרטיהם. 

  



54  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

הקבלן מצהיר כי הבין את כל הנדרש במסמכי המכרז (והחוזה), קיבל תשובות לכל  
  שאלותיו ותימחר את הצעתו בהתאם לכל הנדרש. 

אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות או הבנתו בשונה מכוונת המתכנן, לא תוכר על  
  ידי המזמין כעילה לשנוי מחיר הנקוב על ידי הקבלן בהצעתו או לשינוי בלוח הזמנים. 

  

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל 
  עבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות. 

  

  כמו כן כוללים המחירים:

  

שימוש בכלי עבודה, הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים  
אל מקום העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח 

העבודות שבתהליך בצוע,  המיסים הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח 
שירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או צד ג, הוצאות כלליות של הקבלן הי

  המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן. 

  

כמו כן כוללים המחירים אספקה וביצוע דוגמאות, דמי בדיקות לחומרים ואביזרים, מדידות,   
אינוך ופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:   
הסדרי תנועה זמניים, סימון ושילוט,  מופות,  חציבת חורים או חריצים וסתימתם כראוי,  

מעבר,  קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל,  מספור  קופסאות 
  וכדומה.

במקרים מיוחדים בהם הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים 
משולמים בסעיף מיוחד  בכתב הכמויות ישולם בנפרד. במקרה של חילוקי דעות בקשר  

לתכולתו של סעיף באם הוא מהווה תשלום נוסף, יתן המתכנן את חוות דעתו ויקבע 
  במפקח. 

  

בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל 
עזר במחירי היחידה כאמור לעיל ורואים אותם וכחל הנדרש בהם ככלולים   כחמרי

  במחירי היחידות השונות, גם אם לא צויין כך במפורש

  

  על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.
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  מרכזיות תאורה 

  

מרכזיית התאורה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור מכון התקנים ליצור לוחות חשמל לפי  
). היצרן יגיש מערכת תכניות  64319(יצרן מאושר ע"י מת"י לייצר לפי ת'   1419/64319

חיווט ורשימת ציוד ורכיבים חשמליים לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע  
  פי דרישת המתכנן. המרכזיה, ויתקן את התוכניות ל

, לייצור לוחות תעשייתיים ויוטבע עליו תו 64319לוח המרכזיה יבנה לפי תקן ישראלי ת"י 
  תקן.  

הקבלן יזמין את המתכנן ו/או המפקח לבדיקת המרכזיה במפעל היצור,  יתאים ויבצע  
  את כל דרישות חברת חשמל המתכנן והמזמין ויסייע בכל הנדרש לחבור המרכזיה.

  

מתאימה להתקנת חוץ,  בנויה  IP 65המרכזיה תהיה בגודל מתאים ומאושר,  מוגנת מים  
מורכבת על יסוד  DIN 43629מתאי פוליאסטר משורין תוצרת ענבר או שו"ע לפי תקן  

  בטון. 

  

  ארונות:  ארון עבור מוני ח"ח,  וארון עבור לוח מרכזית התאורה.  2-המרכזיה מחולקת ל

  

  מבנה לוח החשמל יהיה עשוי מפוליאסטר משוריין מוגן מים. 

  

  כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ חרוטים שיוצמדו ללוח ע"י ברגים. 

  

  הנוסח המדוייק לשילוט מפורט בתוכניות ימסר סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן. 

  

  מהשטח המנוצל.  30%בלוח החשמל יתכנן הקבלן מקום פנוי בשיעור של   

יותקן בחלל הארון וכל מוליך ישולט במספר המעגל או  40*   4פס הארקה מנחושת  
  מספר האלקטרודה.
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כל המרכזיה כולה,  פסי הצבירה הציוד וכל הפריטים יעמדו בזרמי הקצר העלולים 
  ק"א. -25להתפתח באותו אביזר ולא פחות מ  

    

והתא הפוטו "עינית"  –בצידי ארון לוח המרכזייה יותקן תא פוטו אלקטרי שקוע עם פתח 
  אלקטרי פלסטי יהיה עם אפשרות כיוון רגישות. 

תותקן תאורה לד  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז.  כמו כן יותקן חבור קיר משורין מוגן  
  מים מפלסטיק עם הבטחה נפרדת וממסר פחת מתאים.

  

למרכזיה יכלול את כל השרוולים הדרושים ויבוצע בהתאם לתוכניות   30  -יסוד הבטון ב
  ס"מ.  35ובהעדרן, בהתאם לגודלו של הארון ומוגבה מהקרקע לפחות 

כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד  
  מחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים. 

  

לאחר סיום חיבור לוחות  החשמל יש לבצע איזון עומסים לפאזות השונות וחלוקה 
  לערב/לילה ולהמציא את התוצאות בכתב למתכנן ו/או למפקח.

  

  :מבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח יכלול לפחות את הציוד הבא

  

  הלוח יהיה מפוליאסטר משוריין מוגן מים.  .1
  

סאצה או סימנס או שו"ע  ABB. או מרלן ג'רן או  NZMמפז' ראשי יהיה חצי אוטומט  .2
) עם סליל הפסקה 100 - -63קילואמפר (עם כיול מ 25מאושר. זרם קצר 

  (טריפקויל). 
 

  א' לפני המגען ואחרי המגען כולל כיסוי הגנה. 160פסי הצבירה יהיו  .3
 

קילואמפר, יצרנים קלוקנר מולר מרלן ג'רן או  25המאמת הראשי יהיה לזרם קצר  .4
ABB   או סימנס או שו"ע מאושר עם הגנה על המגענים נגד נגיעת יד. היציאות יהיו

  25מ"מ לפחות ופסי אספקה והארקה לחוטים  16למהדקים בחלק התחתון עם חווט 
מ"מ המהדקים. כל החיוט יהיה בתעלות כניסה למאמתים בתעלה נפרדת   -35מ"מ ו

קים בחלק התחתון לכל  ויציאה בתעלה נפרדת. יש לבצע הפרדה פיזית בין המהד
  מעגל עם מעצורים. כמו כן מעצורים לכל המא"זים.  
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  טלמכניק.  ABBמליון פעולות, יצרן קלוקנר מולר   -3ל  AC3מגען ראשי בלוח  .5
 

  מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. .6
  

  מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל. דגם פקט עם ידית מצמד. ראה תכנית מ"ז: .7
  מופסק  .1
  ידני. .2
מדגם מאושר ע"י הרשות המקומית המאפשר הפעלה וכיבוי של  –שעון אסטרונומי  .3

  בהתאם לשעות הזריחה והשקיעה של השמש. מפסקי תאורה  
 בקר.  .4
  תא פוטו אלקטרי פלוס שעון אלקטרומכני בטור.  .5

  

  

עם אפשרות לכיוון הרגישות כולל עינית ומנגנון בגוף  FINDERתא פוטו אלקטרי דגם  .8
 IP65אחד מותקן על דופן המרכזייה או על קיר אחורי בקופסא פלסטית מוגנת מים  

  עם מכסה שקוף. 
 

  ברגים לפחות.  14פס להארקת יסוד  .9
מנורת פלורסצנט  להארת הלוח כולל הבטחה, מ"ז נפרד ושקע חשמל כולל הבטחה  .10

  נפרדת. 
 

   CIק"א זרם קצר בקופסת   15יח',   4יש להרכיב הבטחה נגד פריצת מתח כולל האפס  .11
  נפרדת. 

 

אספקת מסגרת ממתכת לפי התכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות חשמל   .12
  לחיבור המסגרת הנ"ל מסגרת מגולבנת. 

 

  מנעול צילינדר דגם העירייה בתא פרטי חלק עליון ותחתון.  .13
 

 בתא ח"ח יש לקבל אישור חלק פנימי מסניף ח"ח שבו מתבצע החיבור.  .14
 

  . 61439על הלוח יוטבע תו תקן ושיוצר לפי ת"י  .15
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עם גמר הביצוע יתאם הקבלן עם חברת החשמל ביצוע החבור יעביר ביקורת חברת  
חשמל יתאם קבלת מונה,  יבצע איזון עומסים וימסור את המרכזיה פועלת ומושלמת  

  למזמין או נציגו. 
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  מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים 

  

  היצרן וספק גופי התאורה 

  

  המציע יצרף את האישורים הבאים:

  

בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן    המציעאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  .1
2008 :ISO-9001 בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה ,

 בתוקף). 
:  2008בעל מערכת איכות מאושרת לתקן   היצרןאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של 

ISO-9001   .(יש לצרף אישור או תעודה בתוקף) "בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל 

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמיך את המציע   .2
שנים   5למתן שירות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של 

 לפחות (יש להציג כתב הסמכה רשמי) 
הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל   .3

מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין. במקרים בהם זכויות הקניין בגופי התאורה 
שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע 

כמו כן, יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת  למזמין את גופי התאורה.  
 צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו. 

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין   .4
 כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם. 

הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון, לפחות בשלוש השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה,  .5
 ייצור ו/או אספקת גופי תאורה.

יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר עובד מן המניין בחברת המציע למתן תמיכה  .1
 טכנית בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות. 

שנים   3יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר מבצע חישובי תאורה בעל ניסיון של  .2
בעריכת חישובי תאורה ובהתאם לטבלה בריכוז המסמכים. (יש להציג תעודת גמר  

 ממכון מוכר, השתלמויות בתכנון תאורה והמלצות). 
הסמכה מאת יצרן גוף התאורה כי המציע רשאי לבצע חישובי תאורה לגופי התאורה  .3

 מייצורו.
יש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שהמציע רשאי לשנות זרמי עבודה בגופי  .4

 התאורה בהתאם למגבלות גוף התאורה בתנאי ההתקנה.
 ".LEDיש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שהמציע רשאי להחליף "מודולים  .5

הצהרה כי המציע הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי   .6
 תאורה, של יצרן הגופים המוצעים על ידו. 

₪ לפחות   4,000,000אישור רו"ח המעיד על היות הספק בעל מחזור שנתי עסקי בסך של  .7
 (לא כולל מע"מ), בכל אחת משלוש השנים האחרונות במכירות גופי התאורה. 
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,  LEDהצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורה מבוססי  .8
לתאורת רחוב אשר הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב (יש לוודא שהציוד מיועד לתדר  

יחידות לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות.  1000ומתח הרשת בארץ), בכמות של 
 נדרשת הרשימה כמפורט להלן:

 ,אתרים שבהם בוצעה ההתקנה 
  כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה ושם

 המתקין, 
 ) דגם והספק מקורות האורLEDשסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן ה (-LED , 
 .שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל 

 

 המציע יחתום על כל מסמכי המפרט הטכני.  .9
המציע ימלא את "טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב ויגיש המסמכים ממוספרים   .10

 בהתאם.  
  ) LEDמפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד (

בעלי   LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג 
תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח  

  נתון, בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי. 

  גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה (דרייבר) ומגיני מתח יתר. 

  גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

 LED-LIGHT EMITTINGגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד (דיודה פולטת אור  .1
DIODE.לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים ,( 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות  .2
 האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

  20ובנוסף לדרישות של ת"י  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .3
במידה ונדרש). בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של   5.2(או  3.2חלק 

 לפחות. °50עד  -°10
יש לצרף גם אותה  -CBבמידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת  

 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: 20במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 

  

. יש להציג אישור מעבדה  c°50תעודת בדיקה ההתאמה לתקן בטמפרטורת סביבה של עד  
(אין לבצע חישובי תאורה בזרם    c°50מוסמכת לזרם עבודה המתוכנן בטמפרטורת סביבה של  

  8לעמודים בגובה    530mA- מטר ו   10- מטר ו   12). לעמודים בגובה  700mA- עבודה גבוה מ 
  מטר.   6- ו 

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד  IP66א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת אטימות  
  האופטי. 
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  ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:

 CLASS II. ציוד סוג 1

  . ציוד עם בידוד מוגבר 2

ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה  CLASS I. ציוד סוג 3
  ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה. EMC-החשמלית, התנגדות הארקה לעמידה ב

  כולל רכיב מגן מתח יתר מתאים.  10kA/10kVג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 

  

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום   0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .4
 האפשריים, בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת. 

 

).  10%±עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי ( .5
 יש להציג מסמך חתום ע"י היצרן. 

 

 גוף תאורה (כמכלול) יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: .6
 EN-55015(תאימות אלקטרומגנטית) או  1.2חלק  961א. ת"י 

 IEC-61000-3-2(הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות) או  3.12חלק  961ב. ת"י 

 IEC-61000-3-3(הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים) או  5.12חלק  961ג. ת"י 

  IEC-61547(תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה) או  61547ד. ת"י 

  

 לפחות.  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .7
 

גוף התאורה יסופק עם רכיבים (נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים)   . 8
לגוף התאורה  20כפי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 

 הרכיבים בכל הגופים הזהים יהיו זהים גם כן.   - לנוחות התחזוקה העתידית הנתון.  
 

כל הרכיבים האלקטרוניים (דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו') יתאימו לסוג הלד ולהספקה  .9
 ויסופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה (הגוף עם הציוד).

 

כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה   .10
 כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות ו/או רפלקטורים) יהיו בעלי התכונות הבאות:

ותנאים   UVא. עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת 
  סביבתיים. 
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ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת  
  קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

  

) תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל  Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ( .11
).  10%±המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי (

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום   0.92מקדם ההספק של המערכת יהיה 
בהתקנה בתוך גוף  שעות לפחות,   100,000האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה תהיה 

(עדיפות לעמידה בטמפרטורה סביבה   °35בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של  התאורה
 ).°50של 

 

המאפשר שליטה על   IEC-62386, בהתאם לתקן DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת  .12
גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. 

 דרישה זו הינה אופציונלית ובהתאם לדרישות הפרויקט.
 

או שווה תכונות, איכות וערך,   CREEמתוצרת    LEDגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג  .13
 המאושר ע"י המזמין. 

 

 לפחות.  70מקדם מסירת הצבע יהיה   .14
 

, עם ערך מרבי (פיק) של הקרינה בתחום  3000Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין  .15
 מהעוצמה המרבית (פיק) הנפלטת.   55%של עד   420-500nmהכחול של הספקטרום, 

 

 RISK, קבוצת סיכון (IEC-62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/ .16
GROUP(0  , 

 

שעות לפחות,  50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .17
מסך   20%וכשל של עד  80%, מותרת ירידת שטף האור עד °35בטמפרטורת סביבה של 

 ), בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים. L80/F20הנורות (
   :תקנים אמריקאיםIESTM21, IESLM79, IESLM82 

  או

   :תקנים בי"לIEC62717, IEC62722 
 . °50עדיפות לגוף התאורה העומד בתנאי זה בטמפרטורה סביבה של  

 

 ).binning-התחייבות היצרן לתהליך הכל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה (נדרשת  .18
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-2לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן ( Vibration testיש להציג בדיקת רעידות   .19
6(-EN 60068   
  .EN 60598-1-4.20 -ו

  

לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן   WIND TESTיש להציג בדיקת "עמידות ברוח"  .20
2009 :EN-60598-1   2-3 -ו  2009:34-21 08פרק-EN 60598  33-34פרק. 

 

המציע יציג דו"ח "בדיקה טרמית" של עמידת גוף התאורה בתנאי העבודה הנדרשים   .21
  L80) בזרם העבודה המתוכנן ועמידה בדרישות    c°50- ועדיפות ל   c°35(טמפרטורה אופפת  

F20   משטח פניו) סימולציה ללשלשת ציפורים ע"ג    50%כאשר גוף התאורה המכוסה בחול (ב
  גוף התאורה). 

 

לאחר ביצוע חישוב  לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן בהתאם לגופים המוצעים   .22
 , הכולל את הנתונים הבאים:התאורה

א. שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, 
  מבנה מפורט של גוף התאורה.

ב. לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, בהתאם לזרם  
העבודה שטף אור התחלתי של מכלול גוף התאורה ולא רק של פלטת הלדים, ספקטרום,  

  יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע. 

ג. דו"ח פוטומטרי (יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור) ונתונים פוטומטריים על גבי  
  . LDTאו  IESמדיה דיגיטלית בפורמט  

ד. שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט  
  טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו'.   -יצרנים ונתונים טכניים

  ה. הוראות התקנה.

  ו. הוראות תחזוקה. 

  

שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה  10-ספק הגופים יחתום על כתב אחריות ל .23
ולשיטת התחזוקה, תעודת האחריות תגובה בתעודת אחריות מאת היצרן (יש להציג תעודת 

 אחריות מלאה).
 

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות   .24
 ונתונים טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם. 
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  לתאורה, לח"ח ותקשורת בחציות כבישים – מפרט לחפירות והנחת צינורות (שרוולים)  

  

הצינור יונח בחפירות בתוך הקרקע, הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן,   .1
  בהתאם להנחיות חברת החשמל, המפרט הבין משרדי, חוקי החשמל וכו'.

  

הצינורות יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכניות ו/או כתב הכמויות, ועל  .2
  ס"מ  10גבי שכבת חול דיונות בעובי 

 

ס"מ ומעליה סרט אזהרה ומצעים   20יש לכסות את הצנרת בשכבת חול דיונות בעובי  .3
  לפי הנדרש בתכניות  ע"י מתכנן הכבישים. 

 

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת  פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להיות  .4
מטרד לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל עודפים בלתי נחוצים.  עם סיום העבודה יש 

  ליישר ולנקות את השטח לגמרי ולהחזירו לקדמותו.
 

במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן   .5
הדרגתי, איטי וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם 

  עבורו כחפירה רגילה. 
 

 30, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות במקרה של הצטלבות צנורות .6
ס"מ והמרווח ימולא חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה  

  מילוי כנ"ל.  – ס"מ חול ומעליה  10של 
 

מ' קו עליון של  1. קשיחים ובעומק של P.V.Cמעברי כבישים יבוצעו ע"י צנורות  .7
הצנור מפני כביש. פתיחת כבישים ומדרכות במידה וישנה, תיעשה ע"י ניסור בלבד  

  מ"מ.  8ברוחב המינימלי הנדרש. בצנורות יושחלו חוטי משיכה מנילון בעובי 
 

תיקוני מדרכות וכבישים, ייעשו ע"י הקבלן בהסכמה ובאישור המפקח והמהנדס לפי   .8
הנחיותיהם ולשביעות רצונם תוך הקפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה 

  והידוקן בהידוק מלא.
 

אין לכסות את הצנורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח ויש להזמינו לשם   .9
  ביקורת אחרי הנחתם ולקבל את אישורו לפני הכיסויים.
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על הקבלן להמציא תכניות סופיות עדכניות וממשיות של הנחת הצנרת, עם סיום  .10
 הנחתם. עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'. 

  

  חציות (שרוולים) עבור חברת חשמל: 

  

  7.7, עובי דופן 8דרג  –קשיח תקן ח"ח  P.V.C  -יש להכין מעברים עבור חברת חשמל מ
, בעומק הנדרש בחתכים ובתכניות מתחת  8מ"מ לצינורות "  -10.0ו 6מ"מ לצינורות "

לכבישים ולרחובות משולבים, השרוולים יסופקו ע"י ח"ח ויונחו ע"י הקבלן. בכל מעברי  
בקצות  מ"מ, לתקוע בקרקע יתדות צבועים   8הכבישים יש להשחיל חוטי משיכה מנילון 

המעבר ולהניח סרט אזהרה של ח"ח מעל השרוול בגובה הנדרש ע"י ח"ח. יתכן שצנרת  
מעברי כבישים תסופק ע"י ח"ח ועל הקבלן יהיה להובילה מח"ח ולהתקינה בשטח, ולכן  

  ישנם סעיפים נפרדים להספקה ולהתקנה. ראה בכתב הכמויות.

על הקבלן לתאם מראש ולאשר דוגמא ראשונה ובגמר הביצוע   –את כל נושא שרוולי  ח"ח  
  של האזור בחברת חשמל.  –אצל מנהל העבודה 

ס"מ, ומעליו שכבות מצעים מהודקים    30בגמר ביצוע המעבר יש לכסות השרוול בחול ים 
לפי הנדרש בחתך באותו מקום, על ידי מהנדס הכבישים וע"י הפיקוח והחזרת המצב  

  לקדמותו.



66  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

  גומחות לפילרי רשת 

  

להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחות בטון חדשות  
  א' לחלוקה:   1000  - א' ו   630לפילרים  

  

  רדימיקס מוצרי בטון (ישראל)   .1  
  אזור תעשיה עד הלום     
  3708ת.ד.      
  אשדוד     
-08, פקס': 050-5665754  ,08-8548817דוד אלוני, טל':  – איש הקשר להזמנות      

8548890  
     david.aloni@cemex.com  
  
         אקרשטיין תעשיות   .2  

  מפעל ראש פינה      
  צ.ח.ר פארק תעשיות      
  602ת.ד.      
  ראש פינה      
  09-9587820פקס':   ,09-9596664לריסה מורוך, טל':  – איש הקשר להזמנות      
      Larisam@ackerstein.co.il  
  
        ספיגולנט מוצרי בטון     .3

  36דרך בן צבי      
  אזור תעשיה רמת אליהו     
  4277ת.ד.      
  75624ראשון לציון       
-03, פקס': 054-7333370, 03-9612929אריה ספיגולנט, טל':  – איש הקשר להזמנות      

9616011  
  
  ישנם שני סוגים של גומחות בטון לביצוע: 
  אמפר.  1000. עבור ארון מורחב 1
  אמפר.  630" 2. עבור פילר גודל "2

     
  הגומחות תהיינה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית. 

  
  :רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים
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  גומחת הבטון תהיה עם פתח ברצפה, לכניסת צנרת וכבלים. 
  

  גימור נדרש:

  בטון חשוף חלק (אפור). 

  

  עבודה במתקן חי או בקרבתו 

  

אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט ומבעל 
המתקן ואך ורק באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות  

  . 27/11/08המעודכנת ליום  6724מס' 

  

  עבודות צנרת תקשורת עירונית, בזק והוט 

  

העבודות תבוצענה בצנרת תת קרקעית בעומק לפי התכניות והכמויות כאשר תחתית   
ס"מ ועל הצנורות וביניהם שכבה נוספת   10התעלה מרופדת בשכבת חול ים בעובי של 

  כנ"ל. 

מפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה מוטבע    – 4הצנרת תהיה: קוטר "
P.V.C  עם פס זוהר בצבע מתאים  63עבור צנורות קוטר  13.5לכבלי טלפון, וצנרת יק"ע ,

  ודופן פנימית חלקה. 

  

לפני כיסוי כל חפירה יהיה על הקבלן להזמין את המפקח לפיקוח ולאישור הצינורות ורק 
ס"מ, שכבה ראשונה ואח"כ  30אח"כ לכסות התעלה. הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות 

ס"מ מהודקות היטב. את כל העבודות יש לבצע לפי מפרטי עבודות בינוי  20שכבות של 
המונחים בחפירה צריכים להיות   4כמו כן צינורות " בהוצאת בזק. 2 – 13רשת תוספות 

מ' אורך של צנור. התמוכות הנ"ל כלולות במחיר   2מותקנים בתמוכות מיוחדות כל 
  הצנור.

  

  ס"מ בחפירה מקבילה.  50לפחות   –הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו 
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, יקבל אישור  HOT –עם גמר ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקורת בזק וחברת הכבלים  
בכתב מהבזק וימסור את המתקן למזמין. אישור הבזק הוא מעיקרי העבודה ועל הקבלן  

  להזמין פיקוח בזק וטל"כ במהלך העבודה ולשפר לקויים. 

  ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן. 

  

  הצטלבות צנרת 

  

בהצטלבות בין צנרת תקשורת (בזק/טל"כ) לצנרת חשמל ותאורה תהיה צנרת החשמל  
  ס"מ לפחות. -40עמוקה יותר ב

  

בהצטלבות בין צנרת תאורה לצנרת חשמל או צנרת ח"ח  תהיה צנרת החשמל  נמוכה  
  ס"מ.  -30יותר ב

  

  סימון כל החציות 

  

ס"מ  60בזנטים תקועים בקרקע בעומק    -ע"י פלכים  כל החציות יסומנו בקצוותיהם
  סגול. –כחול, הוט  –צהוב, בזק  –אדום, תאורה  –וצבועים לפי יעוד הצנרת: חשמל 

  

AS MADE  

  כולל קוארדינטות 2010על הקבלן להגיש תוכנית עדות כפי שביצע משרטטת באוטוקד 
  -סטים של תוכניות + קובץ ב 3בקצוות החציות עומק החצייה וכמות הצינורות כולל 

CD .  

  

  אחריות 

  

הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר  
פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך תקופת זמן המצויינת להלן החל מיום  

  אישור המתקן וקבלתו ע"י הרשות המקומית, כולל החלפת נורות. 

  

  שנים לרבות הצביעה.  10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך  .1
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  פנסי תאורה שהאחריות עליהם: .2
  כולל ציוד ההדלקה (דרייברים) והנורות לד. –שנים  10למשך  -

 

 שנים.   10מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך  .3
 

  

 הנחיות לביצוע מאור רחובות ותאורת חוץ 

  

  08מודגש ומובהר בזאת שדרישות תקנות החשמל וכן מפרט כללי למתקני חשמל  

 -בהוצאת הועדה הבין 

  .משרדית הן דרישות המינימום והדרישות שיפורטו בהמשך הן תוספת לנאמר לעיל 

 

 .בכל סוף קו תותקן בריכת הארקה .  1

לעמודי  812תו תקן של מכון התקנים ויתאמו לתקן הישראלי מס'  עמודי תאורה ישאו . 2

 .תאורה

לכל עמוד יותקן סימן בנפרד עם פרטי הנתונים כמצוין בתקן: שם יצרן, תאריך יצור    (

 .) 'וכו

. גירת מכסה לתא ציוד ומגש אביזרים תבוצע ע"י ברגי הלן עם פרפר )לא מתפרק(  3

 .שקוע

מכסה לתא ציוד יחובר ע"י שרשרת מגולוונת או כבל פלדה מבודד באורך מינימלי של   .4

  ס"מ 50

 .המחוברת לעמוד תאורה   

 .כל אביזרי העזר יהיו תואמים לפנס ובעלי תו תקן ישראלי .5
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חיבור וחיזוק כבלי הזנה בתחתית עמוד תאורה יבוצע ע"י שלות לחיזוק כבלים /אזיקון  .6

 )סטריפ( תואם 

 .ולא ע"י חוטי חשמל   

מגשי אביזרים בעמודי תאורה יהיו מגשי בידוד כפול פתוחים תוצרת "מפעלי מתכת   .7

  כפר מנחם" או  

 .ש"ע    

עבור כל פנס, שלט פרסום, ח"ק ואו תמרור מואר יותקן מא"ז נפרד עם ניתוק אפס )   .8

 במודול אחד ( בעל 

 . KA10 כושר ניתוק   

או ש"ע  BC 3-35, BD 3-16 דגם SOGEXI המהדקים במגש אביזרים יהיו מתוצרת .9

 מאושר עם מספר 

 .ברגיי הידוק כמספר הכבלים הנכנסים לעמוד   

 .כבלים בעמוד ישולטו ע"י חבק פלסטי תואם .10

בעמוד יותקן פס הארקה מנחושת עם ברגים עבור כל חוט הארקה בנפרד כולל  .11

  דיסקיות ואומים 

מנחושת ברירת מחדל של עמודים יהיה מגולוון במידה ותהיה דרישה לצביעת       

  עמודים תעשה בהתאם  

משרדית או פוליאסטר טהור  -של הועדה הבין  11ולמפרט כללי  27חלק  785לת.י       

  לפי מפרט מתכנן )   

  גוון צבע עפ"י הנחיות היזם והאדריכל ( כולל אישור בדיקה ע"י מ.ת.י      

  דגלים.  2 -לכל עמוד מאור רחובות יותקן מחזיק דגלים, ל .11

 CEEבעמודים יהיו בהתאם לדרישת בעירייה כולל גגון הגנה מפח )עבודות פח       

3X16A 17ח"ק חד פאזי .  
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  בעמוד יעשו טרם גילוון.      

  . התקנת שקעים בעמודים למאור רחובות תבוצע במקרים כדלהלן:12

  בצומת. א. בכל העמודים 

ב. לאורך כל מהלך כביש/מדרכה יותקנו שקעים בדירוג )עמוד עם שקע עמוד ללא 

  שקע וכך הלאה. 

  ג. יותקן ממסר פחת לשקע.

  מינימום.  300 -. יסודות לעמודים יהי מבטון ב 13

  . בבסיס בטון יותקן פס הארקה שירותך לברגיי היסוד של עמוד התאורה.14

מטר ומעל גובה זה  4עבור עמודים עד  2בבסיס בטון יוטמן צינור רזרבי בקוטר "  .15

  3צינור בקוטר " 

ס"מ המכופף בצידו  100בצמוד לצנרת הזנה עבור עמודי תאורה כולל יתרת צינור באורך 

  החיצוני (בתוך 

  האדמה) לשימוש עתידי. 

  . אין להתקין ציוד הדלקה בתא אביזרים בעמוד. ציוד זה יותקן בתוך הפנס בלבד. 16

. ברגיי יסוד מעל לבסיס הבטון יכוסו ע"י צלחת קישוט תואמת עד לתחתית בסיס בטון  17

  פני קרקע /  /

  מדרכה. 

. ברגיי יסוד והאומים יעטפו ביוטה רוויה בזפת או יותקנו אליהם שרוולי פלסטיק ) 18

  צינור/כובע ( תואמים להגנה מפני פגיעה.

  . בכל ראש עמוד יותקן פקק / אטם למניעת כניסת מים לעמוד. 19

. ביקורת מתקן חשמל תבוצע ע"י מהנדס בודק כולל דו"ח בכתב המציין מהות הבדיקה 20

  ) זרם, מתח,  
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  מתח בסוף קו, מקדם הספק, לולאת תקלה וכו' ( וכמות העמודים שנבדקו.       

  ס"מ מפני קרקע סופית.  -10. פני יסוד של עמודי תאורה בשטחי גינון יוגבהו ל 21

  אומים לסגירת ברגיי יסוד. 2. לכל בורג יסוד יותקן אום נוסף לחיזוק, כך שיהיו 22

. שילוט, סימון ומספור גופי תאורה בהתקנה שקועה ו/או חיצונית בקירות תבוצע ע"י 23

  בחריטת שחור/לבן המקובעים לקיר באמצעות ברגים.  שלטי סנדויץ'

מטר מהבסיס בהתאם   2מספור עמודי תאורה יהיה בהתאם לתוכנית עדות בגובה  .25

להנחיות העירייה,  מיקום הספרות ע"ג העמוד יהיה פונה לכביש עם כיוון הנסיעה 

  יש לתאם הנ"ל טרם ביצוע עם מח'   החשמל של העירייה.

  .מספור עמודי תאורה יכלול שם מרכזיה, מס' מעגל, מס' עמוד. 25

וכ"ד המוזנים מעמוד תאורת רחוב יכללו את נתוני העמוד המזין   עמודי תאורה בשצ"פ     

 8 –מס' מעגל,  3 –מס' מרכזיה,  E2כאשר  2E/3/8/1בתוספת מס'   העמוד. לדוגמה: 

  –מס' עמוד  1 –מס' עמוד המזין, 

  . 8בשצ"פ שקיבל את ההזנה מעמוד מס'     

  . יש להימנע במידת האפשר מחיבור שלשה כבלים בעמוד תאורה.26

  -. הזנת חשמל לגוף תאורה שקוע באדמה יש לבצע : 27

א. עבור גוף תאורה יחיד כבל הזנה מעמוד תאורה סמוך כולל מא"ז הגנה נפרד 

  בעמוד. –לכבל בתא אביזרים 

ב. עבור מס' גופי תאורה כבל הזנה מעמוד תאורה סמוך כולל מא"ז הגנה נפרד 

  גופי התאורה השקועים בקרקע. בעמוד ושרשור בין  –לכבל בתא אביזרים 

ג. אין לבצע מספר חיבורים חוזר בין עמודי תאורה לגופי תאורה שקועים בקרקע ) 

  כך שלא יהיה

  עמוד מוזן מגוף תאורה שקוע בקרקע.    
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ס"מ.  30 -. המרחק בין סף תחתון של תא אביזרים לפני קרקע סופיים לא יקטן מ 28

בשטחי גינון ו/או באיי תנועה המידה מתייחסת לפני הבסיס המוגבהים מפני קרקע 

  סופית. 

. חיבורי כבלים חדשים והסתעפויות יעשו רק בתוך העמודים או במרכזייה. אין לבצע  29

  חדשים ע"י מופות.  חיבורי כבלים

. תאי מעבר לצנרת חשמל/בזק/טל"כ/ מאור רחובות/ רמזורים וכו' יכללו מכסה  30

  לעומס הנדרש כולל סמל העירייה" ויעוד התא.  מיציקת ברזל בהתאם

( אשר תכלול תא בקרה   A80X3. מרכזיית מאור תהיה בהתאם לסטנדרט העירייה ) 31

  נוסף לפיקוד מרחוק.

. סיומת בקצוות יש לבצע  PVCלפחות  4X2. יש לגשר בין כל צידי הצומת ע"י צינורות " 32

  ס"מ. 80ע"י בריכות  מעבר בקוטר  

אשר   4X2 P.V.Cס"מ וצינורות "  80. בכל כיכר יש לבצע בריכת מעבר חשמל בקוטר  33

תקושר לאחת  מהבריכות מאור רחובות בצידי הצומת. מיקום בריכת מעבר יהיה במרחק  

  מטר מאבן שפה  משופעת בהיקף.   2 -של כ 

.צינורות וכבלי חשמל להזנת תמרורים ו/או גופי תאורה יותקנו בהיקף הכיכר ולא  34

  יחצו אותו. 
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      תאריך:  

  

  טופס אחריות גופי תאורה לכל ג"ת שמסופק בפרויקט

  

  

                      שם העבודה 

                שם קבלן החשמל 

                  שם היצרן  

              שם הספק / נציג היצרן  

 ===============================================

 =====  

                דגם גוף התאורה 

 ===============================================

 =====  

              כמות הפנסים המסופקים 

 ===============================================

 =====  

            גודל   לד  -נורות 

            דגם      

            תוצרת      

 ===============================================

 =====  
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            גודל   דרייבר/ספק 

            דגם      

            תוצרת      

 ===============================================

 =====  

  שנים לכל מרכיבי הפנס, הציוד והנורות. 10  אחריות: 

 ===============================================

 =====  

            תאריך אספקה 

 ===============================================

 =====  

  

      חותמת וחתימה  
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  הנחיות לג"ת שקוע ברצפה
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79  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

     40פרק  

  עבודות פיתוח נופי  

  כללי     40.01  

  

  פרק זה מתייחס לעבודות הפיתוח בשטח כמפורט בתוכניות  .1
  

  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שהמזמין שומר לעצמו את הזכות    . 2
  להקטין את הכמויות עפ"י פרק זה ע"י ביטול ו/או החלפת סעיפים    
שלמים, וזאת במהלך ביצוע העבודות. הקטנה ו/או החלפה כנ"ל תעשה    
  ללא שום תוספת כספית או אחרת.  

  

  עבודות עפר ומצעים     40.02

    

  עבודות עפר במפרט המיוחד להלן תוספות/הבהרות.  01בנוסף לאמור בפרק   

  

  כללי   .  1  

  

  עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י     
   5102המפקח. אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק     
  ). 51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות (    

  

  ליד מתקנים תת קרקעיים, ליד קירות או עמודים בשטחים מוגבלים  
  אחרים ישתמש הקבלן, במידת הצורך, בעבודת ידים לצורך ביצוע    
  החפירות. מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע מסוג    
  כלשהו ובכלים מסוג כלשהם, לרבות השימוש בעבודות ידיים. כמו כן    
  לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים, קטנים או נפרדים.   

  

  במפרט הנ"ל.    5100אופני המדידה והתשלום יהיו כמפורט בסעיף 
התשלום עבור חפירה ו/או חציבה יכלול העברת החומר לשטחי מילוי    
  במרחקים שונים ופיזור בשכבות, כמפורט בפרק הנ"ל ועל פי הנחיות   
  המפקח במקום.   



80  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

  עודפי העפר יפוזרו במקומות המיועדים למילוי בהתאם לתכניות ולפי      
  הנחיות בכתב מאת המפקח.    

  

כל אופני המדידה והתשלום יעשו בהתאם למפרט הכללי לסלילת כבישים      
  ). 51ורחבות (    

  

  צפיפות   .  2  

  

את תחתית החפירה (השתית) וכן את המילוי יש לכבוש עד לקבלת    
מודיפייד א.אש.הו. את הכבישה יש לבצע   95%צפיפות מינימלית של 

במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות   51027למפורט בסעיף   התאם  
)51.(  

ס"מ (לאחר   20אם לא צוין אחרת עובי השכבות לא יעלה בעוביין על   
  הידוק).

  

בדיקות צפיפות מכל שכבה   3מ"ר או שטח קטן יילקחו לפחות  500לכל 
בדיקות   6גרעיני. המפקח יקבע את מיקום הבדיקות. לכל –בשיטת מד 

  .1חול -גרעיניות תילקח בדיקת חרוט

      

  המדידה תעשה במ"ר ברוטו כולל שטח אבני השפה.    

  

  מצעים ותשתיות   .  3  

  

לפני ביצוע השכבות השונות יש לקבל אישורים בכתב של מתכנני  
  האינסטלציה, הניקוז והחשמל. 

  

      

  מילוי מובא מבחוץ   .  4  

  

בשטח     נחפר  אשר  המקומי  העפר  במיטב  הקבלן  ישתמש  מילוי  לצורך 
המבנה, כאשר החומר היותר חולי ישמר לחלקו העליון של המילוי בהתאם  
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מוקדם   לתכנית. אם העפר המקומי לא מספיק, על הקבלן לקבל אישור
מהמפקח לגבי טיב העפר המובא ומקום כרייתו. על המילוי המובא להיות 

  לפי מיון א.אש.הו. A3עד  A1סוג 

  

  החלפת קרקע   . 5  

    

במידה ותידרש החלפת קרקע ביסוד קירות תומכים (כפי שיתברר לאחר  
ביצוע החפירות בשטח). ייעשה שימוש בחומר שאינו נחות ממצע סוג ג' או 

). החומר יפוזר בשכבות  51חומר מילוי נברר כמפורט במפרט הכללי פרק (
  מודיפייד א.אש.הו.  97%ס"מ עובי ויהודקו ל 20שלא יעלו על 

  

  קירות תומכים וגדרות אבן     40.03

  

  עבודות אבן   14עב' בטון יצוק באתר ובפרק   02בנוסף לאמור בפרק     
    

  במפרט המיוחד להלן תוספות/הבהרות.     

  

  . כמו כן  40במפרט הכללי פרק  4005אופני המדידה כמפורט בסעיף   . 1  
    2.0 -כוללים המחירים הנ"ל ביצוע דוגמא של קיר כנ"ל בשטח של כ    
  מ"ר לאישור האדריכל ו/או המפקח.     

  

עוברים    4צינורות הניקוז בקירות יהיו צינורות פי.וי.סי קשיח בקוטר "  . 2
ורשת    בשיפוע קל את כל עובי הקיר עם אבנים לפני הקצה הפנימי  

  אקס.פי.אמ. כדי למנוע נזילת עפר. הצינורות יסודרו תעלות כמצוין
מ"ר של פני   1.5בתוכנית, ובהעדר הוראה אחרת בכמות של אחד לכל 

  קיר.

  

  בנית הקירות והגדרות תעשה באופן כללי כבניית קירות מורכבים    . 3  
  של המפרט הכללי.  14.03בכפוף לאמור בפרק     

  

  כיחול המישקים יעשה לפי דוגמה באישור האדריכל.     
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ללא דבש, היציקה תתקדם בשכבות   30 -יהיה בטון ב -בטון בגב האבן   . 4  
  אשר גובהן לא יהיה גדול משורת האבן.     

  

  בהעדר הוראה אחרת יש לסדר תפרים בקירות תומכים בכל תפנית    . 5  
  מטר אורך.  8ובקטעים ישרים במרחקים שלא יעלו על     

את התפר יש לאטום כלפי חוץ במסטיק אלסטומרי כדוגמת "אלסטוסיל" 
  או ש"ע.

  

מאחורי הקירות תבוצע שכבת מילוי מנקזת בצמוד לקיר ולכל גובהו בעובי   .6
ס"מ מחצץ או שברי אבן או מזרון גביונים, מופרדת מקרקע   40 – 30

 גר'/מ"ר.   200המילוי בגב הקיר באמצעות יריעה מנקזת במשקל 
בקירות לשימור העבודה כוללת פירוק ובניית קירות קיימים לשימור מחדש   .7

לפי הנחיות מחלקת השימור, אחסון, חפירה, בניית קיר לפי פרט  
  ותכניות, חיפוי אבן וציפוי וקשירות ע"פ דרישות התקן. 

  

המילוי בגב הקירות יעשה מחומר גרנולרי, מתנקז בצורה חופשית עם (%)   .7
ומדד   35% -, גבולות הנזילות יפחת מ15% -קטן מ 200עובר נפה 

  . 6% -הפלסטיות קטן מ

ס"מ מהודקות לדרגת צפיפות של   20המילוי יותקן בשכבות שלא יעלו על 
  מודיפייד א.אש.הו. 97%

  

מ', תהודק באמצעות כלי כבישה   1.5הרצועה הסמוכה לקיר, ברוחב 
  מודיפייד א.אש.הו. 95%ממונע ידני לדרגת צפיפות של 

  

 -) שרוחבו שווה לWEDGEבמקרה של קירות כובד, המילוי יותקן "טריז" (
H0.3 ובראשו ל-  H0.6 .  

H  .(מתחתית יסודו ועד ראשו) הגובה הכולל של הקיר =  

        

  

  אופני מדידה ותשלום     40.04

  

  במפרט  40אופני המדידה והתשלום יבוצעו כמפורט דלעיל ובהתאם לפרק   
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  הכללי.   

  

   CLSM-מפרט ל      40.07

  

CLSM   –  .'חומר מילוי לביסוס, למילוי מאחורי לקירות תומכים ולמילוי חוזר למבנים וכו    
  

 מוקדמות   . 1

   CLSMדרישות עקרוניות לתערובת      1.1

  

מהווה תערובת שמורכבת מצמנט, תוספים כימיים, מים ואגרגטים    CLSMתערובת  

  מסוגים שונים לפי ייעוד התערובת.  

הודות לתכונות המוצר המיוחדות, מתקבל שילוב יתרונות של בטון ומילוי מהודק, 

כלומר מצד אחד אחידות התערובת המעולה מאפשרת יציקתה באופן חופשי תוך  

פילוס עצמי, ללא עיבוד מכני (ויברציה) ומצד שני קבלת מילוי "מהודק" ובחוזק 

ק התערובת מסוג הנדון מבוקר בהתאם לדרישות ההנדסיות. באופן עקרוני חוז

 CLSMמגפ"ס. משקל סגולי תערובת  0.95מגפ"ס לבין   0.23בין  יום נע 28בגיל 

   ק"ג/מ"ק 1900ועד  1400עשוי לנוע בין 

בהתאם לייעוד היישום   CLSMמפרט זה מיועד להנחות בקביעת הרכבי תערובת 

  ולהנחות בביצוע עבודות מילוי ע"י התערובות. 

  מתוכנן ליעודים כדלהלן:   CLSMבפרויקט זה 

מילוי מאחורי קירות תמך מסוגים שונים כגון קירות כובד וקירות משולבים עם   -

  מסמרי סלע / קרקע וכו'. 

  

  -מילוי חוזר למבנים, כגון צנרת מעבירי מים או כל צנרת הנדסית אחרת.   -

  מילוי מערות טבעיות (קרסטים). 
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להמציא לאישור המפקח את הרכב התערובות שתכונותיה  CLSM –על ספק ה 

תואמות את דרישות המפרט זה. כלומר לדרישות של חוזק בלחיצה ועבודות 

בהתאם לנאמר בהמשך. בנוסף על כך לתערובות המיועדות למילוי מאחורי 

קירות תמך הקבלן יחויב לספק תערובת שתעמוד בדרישות ערכים מינימליים  

  נימית ומאמץ קוהזיהשל זווית חיכוך פ

  

  . 1לפי מפרט זה יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י  CLSM  –צמנט ל 

להשתמש באגרגטים שעל בסיס מינרלים המרכיבים   מותר CLSMבתערובת 

, המתייחסות לאגרגטים סוג ב' או  3את האגרגטים העומדים בדרישות ת"י 

  מעולה מזה  

ובכל מקרה הספק יהיה אחראי על כך שבתערובת לא יהיו אגרגטים הפוגעים 

  בקיים של המוצר. 

  

    דרישות לביצוע התערובת   1.2

תושם בתוך חללים או במרווחים שנוצרו בין הקירות ולבין פני    CLSMתערובת  

  מדרונות, הן מדרונות מילוי הן מדרונות חפירה / חציבה. 

 15 –כאשר גודל המרווח לא יהיה קטן מ   CLSMבמילוי המרווחים יותר מילוי 

  ביישומי ביסוס ומילוי  CLSMס"מ. עובי מינימלי  של  

 מלוי חוזר למבנים  . 2

   כללי    2.1

 CLSMלמילוי חוזר בשל מצבו הנוזלי של תערובת   CLSM –כאשר נעשה שימוש ב 

בעת יישומה והעדר צורך הידוק המילוי יש לקבל הנחיות המפקח להקטנת רוחב 

החפירה משני צידי הצינור/מובל עד לרוחב מינימלי וזאת כדי להקטין עד כמה  
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שניתן את נפח המילוי הנדרש. בכל מקרה רואים את הקבלן כאחראי הבלעדי על 

  הבטיחות והיציבות של החפירה.

  

ליד   CLSMהינה בת משקל סגולי גבוה, לכן מילוי  CLSMכמוזכר לעיל תערובת 

צינורות עלול לגרום כוח התרוממות. על מנת למנוע את התופעה יש לבצע את 

המילוי ליד הצינורות בשלבים, הכוללים מילוי וזמן השהיה עד להתקשות  

התערובת. גובה מילוי עד להתקשות התערובת לא תעלה גובה של חצי קוטר  

  צינור.

 

   דרישות לתערובת    2.2

דרישות חוזק לתערובת והמיועדת למילוי חוזר למבנים נקבעו על סמך העומס  

הסטטי הקבוע והנייד שעשויים להתפתח על המילוי עקב עובי הכיסוי ועד 

המשקל של כלי רכב וציוד מכני שינועו מעל המילוי.בהתאם לזה החוזק המינימלי  

(מינימום) מגפ"ס  0.7המיועדת למילוי חוזר למבנים יהיה בין  CLSMתערובת   -ל

ס"מ קוטר לפי שיטת   19או  5(מקסימום) מגפ"ס. עבידות התערובת תהיה " 1ועד 

  השרוע.

    בקרת איכות   . 3

יהיה רק מפעל מאושר כמפעל יצור בטון ומצויד ע"י מערכת בקרת   CLSMמפעל לייצור  

  . ISO – 9002יחזיק המפעל תו איכות  1.2איכות כאמור בסעיף 

  מ"ק: 100תכונות התערובת כדלקמן ייבדקו כל 

(לתערובות בחוזק  1חלק  1920או לחילופין על פי ת"י  C  ASTM – 143עבידות על פי    -

  פחות

  מגפ"ס).  1 –מ 

    D ASTM – 2664קביעת זווית חיכוך פנימית ומאמץ קוהזיה על פי    -
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  .1920או לפי ת"י   ASTM C  – 138משקל סגולי על פי    -

(תערובות   1חלק  26או לפי ת"י  C  ASTM – 4832חוזק בלחיצה ללא כלוא על פי    -

  מגפ"ס ויותר) – 1 –בחוזק מ 

הובלת מדגמי התערובת מאתר העבודה למבדקה תתבצע בתאים המונעים רטיטות או 

  ניעור התערובת. הפרת התנאים הנ"ל עלולה לגרום ירידת החוזק בבדיקות. 

מדגמים לבדיקות הנ"ל יינטלו משלוש משאיות של סידרת ייצור אחת ולפני פריקת   
מ"מ גובה. מייד אחרי  125 -מ"מ קוטר ו   56גלילים של  4התערובת כל נטילה יכלול 

 ̊ ̊  C23הנטילה המדגמים יאוחסנו במקום מבוקר טמפרטורה של   ±C1.7     מפלס המים
  מ"מ.  12 –יהיה בגובה פחות מ 

את הגלילים יכוסו ע"י בד רטוב לפני הערכת הבדיקות יש להוציא את הגלילים מהצינור  

שעות קצות הגלילים   5-6הפלסטי באמצעות אוויר דחוס ולהשאירם לייבוש במשך 

  -ו  14, 7תעודכנה לאחר    CLSM -ייאטמו ע"י נאופרן או ש"ע.  בדיקות חוזק תערובת ה 

  יום.  מומלץ לשמור מספר מדגמים לפרק זמן של שנה אחת. 28

  

מתאפיין בחוזק יחסית נמוך לעומת חוזק בטון רגיל לכן את הבדיקות    CLSM  -יש לזכור ש 

יש לבצע אך ורק במכשיר לחיצה המאפשר העמסה איטית עם פיקוד הלחץ ידני או 

מוצאם בלבד. יש לוודא גם ששעוני הלחץ מותאמים לקריאות בדיוק עשירית מהערך  

  הנומינלי של המדגם הנבדק. 

  

  שיטת המדידה  והתשלום    .  4

  
  יקבע בלעדית ע"י המפקח באתר, ובהתאם לתכניות.  CLSMתחום מילוי 

  

תבוצע לפי נפח התערובת שנמדדה במפעל הייצור במ"ק, יסופק לשטח    CLSMמדידה של  

ובגיבוי של חישוב הנפח אשר מולא באתר. במקרה של סתירה  בין שני החישובים,התשלום  

  יבוצע עפ"י הערך הנמוך מבין השנים.  
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מפעל הייצור ינפיק תעודות ממוחשבות של נפח התערובות, ועם כל פריקה של משאית  

  תימסר תעודה למפקח לבדיקה ולאישור.

  

יילקחו בחשבון לחישוב הכמות. מוסכם שהמפקח  רק תעודות חתומות על ידי המפקח, 

  יהיה הקובע הבלעדי בנושא זה, ולקבלן לא תהיה כל זכות ערעור. 

  

יאושרו   לא  מראש,  לכך  המיועדים  במקומות  יפורק  לא  והחומר  לשטח  שיגיעו  משאיות 

לתשלום. כדי למנוע ספק, שאריות בטון או חומר שהוזמן ע"י הקבלן אך לא נעשה בו שימוש,  

  לא ישולם. 

כולל כל החומרים, האביזרים, העבודה, הטרחה, התבניות,הציוד,   CLSM  -תשלום עבור ה

ובהתאם   מושלמת  בצורה  המיועדים  במקומות  התערובת  ליציקת  וכו'  הפיגום  הכלים, 

לתכנון וההערות של המפקח.כמו כן על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בשימוש בתוסף  

כל שהיא עבור אספקה    מהיר התקשות בכל אותם מקרים שהדבר ידרש.לא תשולם תוספת

  ושימוש בחומר זה. 

  

  אופני מדידה ותשלום     40.04

  

  במפרט  40אופני המדידה והתשלום יבוצעו כמפורט דלעיל ובהתאם לפרק   

  הכללי.   

  

  אופני מדידה ותשלום     40.07

  

  במפרט  40אופני המדידה והתשלום יבוצעו כמפורט דלעיל ובהתאם לפרק   

  הכללי.   
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  ריצוף ואבני שפה   –   40.5תת פרק  

  ריצוף שבילים רחבות מדרכות ומדרגות  

  ס"מ  5כולל שכבת חול בעובי 

  

  מדרגות אבן טיבעית :              40.05.030

  

מדרגות אבן טיבעית , אבן גיר לבנה קשה בסיתות מוטבה. שלח האבן  
ס"מ ועומק של   5כולל חירוץ פס למישוש לפני קצה המדרגה ברוחב של 

ס"מ מקצה המדרגה.   3-חצי ס"מ סיתות גס לבסיסי החריץ. מיקום החריץ
  הכל פי פרט ותוכנית .  

ס"מ בטון מזויין והכל לפי הנחיות  20כולל צורת דרך מצע, בעובי 
קונסטרוקטור. כולל חפירה וסילוק עודפי החפירה למקום שאושר ע"י   

  הרשות המקומית. 

  אספקה והדבקה ע"ג יסוד בטון . המחיר כולל:

   מ"א כולל מצע, יסוד בטון מדידה:

  

  : ריצוף משטח אבן טבעית              40.05.50

בדוגמאת נדבכים בגודל ומידה   מ"ס 5 בעובי טבעית  טבעית באבן ריצוף
מונחים ע"ג מצע חול נקי   .ס"מ מפני האבן, 2-3טיט שקוע   כולל.ע"פ פרט

  ס"מ (הכל ע"ג מצעים מהודקים ע"פ הנחית יועץ הביסוס). 5בעובי 

: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של  המחיר כולל

  ס"מ מצע חול. 5הריצוף  ע"ג 

  : מ"ר מדידה

  

  ריצוף מדרכות במשתלבות  כדוגמאת הקיים        40.05.55

  5ריצוף אבן משתלבת , כדוגמאת הקיים מונחים ע"ג מצע חול נקי בעובי 

ע"ג מצעים מהודקים ע"פ הנחית יועץ הביסוס). לא יורשו  ס"מ (הכל

השלמות ביציקת בטון אלא אבנים שהותאמו במשור יהלום בלבד. לא  

  תהיה תוספת מחיר לריצוף בעקומות ורדיוסים. דגם הנחה ע"פ פרט . 
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: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של  המחיר כולל

  ס"מ מצע חול. 5הריצוף  ע"ג 

  : מ"ר מדידה

  

  

פסים, גוון צהבהב על  - ריצוף אבני סימון לעיוורים עם בילטו  וסימן מאתר       40.05.620

    ס"מ:    20/20/6בסיס מלט לבן  

: חפירת צורת הדרך, הידוק שתית, אספקה והנחה של  המחיר כולל

  ס"מ מצע חול וחגורת בטון סמויה . 5הריצוף  ע"ג 

  : מ"ר מדידה

  

  

  אבני שפה ותיחום. 

  כולל יסוד ומשענת בטון 

         

  ס"מ    20/100/50אבן גן גיר טבעית בעיבוד  מוטבה               40.5.172

  

לא יורשו השלמות ביציקת בטון אלא אבנים שהותאמו במשור יהלום  

בלבד. לא תהיה תוספת מחיר הנחה בעקומות ורדיוסים. דגם הנחה ע"פ  

  פרט . 

  אספקה, התקנה, יסוד בטון   המחיר כולל : 

  מ"א   המדידה :

  מ"א  המדידה :

  

  

ס"מ גוון צבע לפי תוכנית ופרט של חברת    60/60/15אבן גן עמית                  40.5.187
  איטונג או ש"ע.: 
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ס"מ גוון צבע אפור או שחור לפי תוכנית ופרט    60/60/15אבן גן עמית  
של חברת איטונג או ש"ע. לתיחום הפרש גובה ליד מרגות ולאורך איי 

תנועה להגבהת הערוגה לא תהייה תוספת מחיר עבור הנחה ברדיוסים  
ועקומות. השלמות ביציקה לא תאושר, אלא השלמה בהתאמה של אבני  

ום בלבד והכל לפי פרט. כולל חפירה וסילוק עודפי  הגן בניסור יהל
  החפירה למקום שאושר ע"י הרשות המקומית  

  אספקה, התקנה, יסוד בטון   המחיר כולל : 

  מ"א  המדידה :

  

  אצל הקונסטרוקטור   – מסלעה      40.6.20
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      41פרק  

  עבודות גינון והשקיה 

 עבודות השקיה    41.2פרק  

  כללי:   - 

  ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות  
  פוליאתילן .  

  המערכת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל הצינורות 

  והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן. 

  ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  
המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים  וההנחיות לביצוע   

  תקין. 

      

  כל  האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים  ועומדים  בתקנים או מפרטים של  מיא"מ. 

  

  אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית לפני   
  הביצוע. 

  

,  דינאמילחץ מים   לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק   -התחברות לקו אספקת מים 
קוטר ומיקום מקור  המים. הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור 

  יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.    בכתב המתכנן  

  התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  
  ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת  "לביצוע".  -ומאושרת על 

  

לפני תחילת העבודות באתר על הקבלן באמצעות המפקח, להזמין את המתכנן  .1
מערכת ההשקיה בנוכחות בא כוח היזם  לקבלת הסבר מפורט על תכנון  

 המערכת. 
  

 יש לתאם את הפיקוח לקבלת אישור לשלושת השלבים הבאים לפחות:   .2
  

  .  לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון. 2.1

  .  בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. 2.2                    
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 .  בנית ראש מערכת במקום האספקה שראש מערכת מושלם אך ללא 2.3                    
  חיבורים סופיים. 

  

      

  . מדידה וסימון לצורכי פריסת מערכת השקיה   - 41.1.02
  

 תוואי החפירה יסומן ע"י חול ים.  .1
  

 סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. .2
  

 באמצעות יתדות או דגלונים.  סימון מיקום הממטירים  .3
  

  עבודה שבוצעה על סמך סימון לא מדויק תפורק ותבוצע מחדש.  .4
  

  חפירה.   –  41.1.03
  א. 

  כדלקמן:עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה   .1

  

  עומק חפירה        קוטר צינור    

  ס"מ 60      מ"מ  ומעלה   75  

  ס"מ 40      ס"מ  63 - 40  

  ס"מ 30      מ"מ ומטה  32  

  

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת פלסטית  
  ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח . -על

  .  ולאחר מכן  3ס"מ  מהעומק בסעיף ג'  15 -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב

  ס"מ של חול דיונות, לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית.  15תרופד בחול דיונות בעובי  

  

  רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה   .2

  יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את החפירה בדרגה אחת 
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  לפחות.

  

  מטר  לפחות     2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   . 3

  מגזע העץ.   

  

  בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר    . 4

  ידי מילוי מהודק של התשתית,   -להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו. ( על  

 -שכבות המצע / תשתית ציפוי אספלט , החזרת מרצפות, אבני שפה , גרנוליט וכו' )   
  כלול 

  במחיר  השרוול.   

  

  השרוול יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר הצינור   . 5

  מ"מ.   6המושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי   

  ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים.  40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו   

  ידי יתדות סימון    -יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן  לסמן בשטח על  

  מברזל של מודדים. בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן    

  המדרכה  / שביל  או בגב הקיר.  

  

  יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים    . 6

  בביצוע המערכת  יש  לסגור  את קצוות הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור   

  לעיל .  

  יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו   -שרוולים קיימים בשטח   

  ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.  

  

  שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם    .7

  למצוין  בתכנית.   
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  שרוולים רזרביים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כלול במחיר השרוול.  . 8
  

  ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך  - כל הסתעפות בצנרת  על  .9

  ס"מ , כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית.  80תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר   

  המכסה בגובה הריצוף . על המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם    

  ריצוף/אספלט.   

  העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא .  

  ס"מ  מינימום. בתחתית   20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא  (למצע) יהיה   

  ס"מ.  10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי   

  ב. 

קווי       .1 של  הימצאותם  מקום  לוודא  העבודה  מבצע  על  העבודה  תחילת  לפני 
חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו'. בחברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, עירייה, 
מקורות וכו' ולקבל מהם אישור עבודה בכתב או ממזמין העבודה. עליו להכין 

 את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. 
 

עומק החפירה בהתאם לקוטר הצינור יהיה אחיד לכל אורכה ויתאים לקוטר      .2
 בחתך החפירה. הצינור  הגדול

 מ"מ. או   10יהיה מפוליאטילן. לחץ מים דרג    -  שרוולים  בכביש ובמגרשי חניה     .3
                       . או בהתאם לתכנית   10מ"מ דרג    110בקוטר מינימלי   פוליאתילן ללחץ מים 

במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים. עומק השרוול 
  מ'. 1

-110עשויים  פוליתילן ללחץ מים  בקטרים    –שרוולים במדרכות וריצופים .4
דרג    50 וכתב    10מ"מ   בתכנית  למצוין  בהתאם  בזק  תקן  מפי.וי.סי  או 

  הכמויות. 
  ס"מ.   60ראש השרוול טמון בעומק  

  

בכל מקום שמצוין "חפירה", יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול בשל כך תוספת                  . 5              
  מחיר.

  

  

  צנרת ומחברים.   –   41.1.04

  

  יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .  -צינורות מחומרים פלסטיים 
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  כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת.   

  

  מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת וכל  אביזרי    .1

  החיבור והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.   

  לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות    

  נוספות  בצנרת ובשלוחות הטפטוף.  

  

  יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה.   .2

  

  כל המחברים לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרה,  קווים מחלקים    . 3

  לטפטוף או מתחת לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ    

  מים כדוגמת "פלסאון"  "פלסים" או ש"ע .  

  אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא. 

בהתאם למין   499צינורות פוליאתילן יהיו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור בת״י    .1
הנומינלי    ),PE( הפוליאתילן   הלחץ  (מ״מ),  הדופן  ועובי  החיצוני    ) PN( הקוטר 

  (דרג). 
  . 5283אם לא נאמר אחרת, האבזרים והמחברים יתאימו לדרישות בת״י      

 מ"מ בלבד.  40רוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר    .2
  

בהרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור.   .3
ניתן ליצור זווית (פאזה) בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית שאיננה על בסיס 

 נפט. 
  

  פריסת צנרת וחיבורה.   –   41.1.05

  צנרת  תעבור  בשטח מגונן  (למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה).    

  צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.   

  

עצמים קשים  וחדים, ביום חפירת צנרת פוליאתילן תונח  רפויה , ללא מגע עם   
  התעלה.

  מ'  לפחות לאחר ההסתעפות.   1מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של   
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צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או שהצינור התחתון הוא   .1
  בעל הקוטר הגדול והעליון הוא בקוטר קטן יותר. 

  

צינורות זהים בקטרם, המונחים באותה תעלה, יש לסמן בנפרד ע"י סרטי סימון    .2
 בכל צומת. 

  

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים בזוית  וממטיר .   .3
  

 בהרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור.   .4
ניתן ליצור זווית (פאזה) בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית שאיננה על       

 בסיס נפט. 

  

במחבר.   .5 למחסום  עד  ולהגיע  האטימה  טבעת  דרך  במחבר  לעבור  הצינור  על 
 סגירה והידוק המחבר יעשה באמצעות מפתחות מתאימים. 

  

  המטרה.   –   41.1.06

  או ש"ע לפי התוכנית.   PMאו  I-20הממטירים כדוגמת "הנטר" 

 10ממטירי גיזרה יוצבו בשולי שטח הזריעה ,בתוך שטח הזריעה, ובמרחק של עד    . 1
  ס"מ מקצה החלקה. 

  

  ס"מ מעל פני השטח או לפי דרישות המזמין.  60גובה הממטירים יהיה . 2

  

צול, לפי דרישות המזמין.   1או  3/4כל ממטיר יחובר לצינור עיוור בקוטר של   .3
מ"מ (או כמופיע בתוכנית).   25/6מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן 

מ"מ ומעלה) ומצמד הברגה   40חיבור הצינור יעשה באמצעות רוכב (מקוטר של 
  מ"מ.  32/4"פלסאון" או ש.ע. מאושר בקטר  Tחיצוני ובאמצעות מסעף 

  מ"מ.   25אין לחבר ממטירים בצינורות קטנים מ .4

מ'   1מ"מ ובאורך של עד  10. כול ממטיר יעוגן לקרקע בעזרת מוט פלדה בקוטר של 5
ס"מ. מוט הפלדה מחובר לזקף הממטיר   40אשר מעוגן בעצמו לקרקע לפחות 

  בעזרת חבקים. 
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  טפטוף.   -   41.1.07

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש  -טיפטוף  . 1

מערכת, נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני 

לטפטוף. מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, 

הכל בהתאם לנדרש. שלוחות   -פריסת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  

מ"מ, בצבע חום, ספיקת  16היו מצינור מטפטף מווסת בקוטר הטפטוף י 

ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. בכל השיחיות והעצים  1.6הטפטפת  

יהיה סוג טפטוף זהה ( של אותו יצרן ). הקווים המובילים יונחו בהתאם 

. הקווים המחלקים והמנקזים  3לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף ג' 

ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת  30תו קוטר ויונחו בעומק  יהיו באו 

הבטון ). יש לשטוף צינורות מחלקים, אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו 

המחלק ולשטוף. ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות 

פועלות כנדרש. כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו ( צינור ) מנקז, 

ים בבריכת ניקוז או במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות שיסתי

אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול 

ס"מ מינימום,  30הצינור. פרטים מוגנים בבריכת הגנה כולל מכסה בקוטר  

 מסוג המשווק ע"י "עומר" או ש"ע. האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו 

מברזל ובטון. בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. קצה שלוחת טפטוף בודדת 

תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית או טבעת מצינור פוליאתילן 

מ"מ ומעלה דרג  16בקוטר מתאים.  טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר  

ורך השורות,  יונחו הקווים לא   -בעזרת מחרר המיועד לכך. בשיחים   4או    2.5

מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד 

אחד ויסתיימו בצד שני הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ 

התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע. כאשר האורך הכללי של  

המנקז יהיו משלוחת מטר, הקו המחלק ו  60שלוחת הטפטוף בערוגה עד  

מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין ע"ג    60הטפטוף. מעל  

התכנית. המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין  
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הטפטפות בשלוחה. פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.  

ס"מ או ע"י    30מ"מ בצורת ח באורך   6השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון  

מטר.  מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף    2.0מייצבים סטנדרטיים, כל 

ל/ש   1.6  טפטפות לעץ אם לא נאמר אחרת, בספיקה של  10כנ"ל.  הכוללת:  

יתדות     3-ס"מ. כל טבעת תיוצב ב    30לטפטפת. המקיפה את הגזע במרחק  

כנ"ל. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל. מיקום 

צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח 

חוץ לגומה ע"י המתכנן. תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מ 

ס"מ מינימום, הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו יצא צינור  30במרחק  

מ"מ, לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.  שלוחות הטפטוף   16עיור  

ס"מ לאחר יישור הקרקע ולפני השתילה ויונחו בצורה  20עד   15יוצנעו בעומק 

לי הערוגה ( לחגורת הבטון ).  רפויה. קווים מחלקים ומנקזים יהיו צמודים לשו 

 ס"מ.   20המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על  

  

  

  ראש בקרה (ראש מערכת).   –  41.1.08

  המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארגז מכסה ומנעול,  התחברות  

  לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת.   .1

  

  כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.  . 2

  

  פי הנחיות המתכנן. -פי פרט בתכנית  ו / או על-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על  .3

  

  עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ראש מערכת     3/4לכל ראש יורכב ברז גן "  . 4

  עם פקק. Tתורכב הסתעפות   

    

  כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש   ראש המערכת יכלול רקורדים  .5

  המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים. 
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הירידות ממגופי ההפעלה יהיו        16ראש המערכת יורכב מאביזרים מודולרית דרג   . 6
  לא יהיה שימוש באביזרים מגולוונים.   10באמצעות זקף רקורד מושלם דרג 

מעלות  להמשך חיבור  90הזקפים יורדים מתחת לפני הקרקע ומחוברים לזוויות   
  לצנרת. 

המחיר כולל אביזרים, אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארגז מכסה ומנעול,     
  התחברות  

  לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת.   

  

 הזקיפים של ברזי ההפעלה יהיו ממוטות פוליאטילן. 

  

 בסוף ראש הבקרה יורכב פקק.  .1
  

 ס"מ לפחות.   30בתחתית הארון ימולא בחול נקי בעובי של   .2
  

  מחשב השקיה.   –   41.1.09

               

יחידת קצה תיפעל בקשר סלולר ישירות למרכז המנהל ללא ממסרי  .1
  בינים.  

  

  הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.  

המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנילווים להפעלה  
תקינה  כגון: מטען סולרי,  סוללה נטענת  וכו' או לחילופין חיבור למקור  

ידי חשמלאי -קבוע .  כל העבודות החשמליות  יעשו על V  - 220מתח 
מוסמך .  המחשבים יכללו  את כל ציוד  התקשורת האלחוטית, חיבור ראש 

המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט  חשמלי    וכו' עד להפעלת   י /
ידי  -ראש/י  המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם. הרכבת המחשב על

  היצרן או סוכן  מורשה  מטעמו הדרכה ואחריות לשנה.

או שווה   "אורלייט בלומגרד"המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם   
ערך. הארגז יעוגן על יציקת בטון מזויין, מחוץ לארגז ראש המערכת.   

  מ"מ.  50שרוולים מפוליאתילן בקוטר  3ביציקת הבטון יוכנו 
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  סיום עבודה.   -  41.1.10

  

השקיה .1 קו  כל  של  ובסיומו  ובתחילתו  המערכת  בראש  המים  לחצי   יבדקו 
 ימסרו למתכנן או למפקח.  הנתונים

 

 AS  -יום לאחר גמר העבודה על הקבלן להגיש את תכנית  העדות    14תוך   .2
MADE   בתוכנת אוטוקד ובתכנית בנייר על סמך תוכנית מדידה, עם סימון של 
של   תוואי   סימון  וכן  ביקורת  ותאי  מערכת  ראשי  מיקום  והשרוולים,  הצנרת 
 המטרה והטפטוף . אביזרי 

 

  חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום          6לאחר תקופה של 
  את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות      
  

  

  גינון ונטיעות   – 41.03פרק  

  במפרט הכללי   41המהווה השלמה לפרק  

  כללי: 

על הקבלן לקבל אישור בכתב מאדר' הנוף/ המפקח מטעם המזמין על המשתלות מהם  

יספק את הצמחים והעצים. המשתלות יהיו מוכרות ומאושרות ע"י מיצ"ג (איגוד משתלות  

  יצרניות צמחי גן בישראל. 

על הקבלן לקבל אישור כאמור לעיל גם על טיב השתילים לפני הזמנתם. העצים והשתילים 

  יסומנו ע"י הקבלן ואדריכל נוף במשתלות. וישמרו עד לשתילתם. 

ע"מ  1לאחר קבלת האישורים מסעיף  2 מיד,  לפי התוכנית  יזמין את השתילים  , הקבלן 

  שיוכל לספק את כל השתילים המופיעים בתוכנית. 

  .  אין לבצע כל שינוי בתוכנית או בסוג הצמחיה ללא אישור האדריכל ותאום עמו.3

  שלושה ימים מראש על תחילת סיום השלבים הבאים:- . הקבלן יודיע לפחות ב4

  סמון תחומי נטיעות ובורות העצים. 

 הנחת שתילים לפני שתילתם והכנת דוגמאות בשטח לפי מודלים לאישור. 

 גמר שתילה. 

  הקבלן ידאג לקבל את אישור אדר' הנוף על גמר כל שלב ומעבר לשלב הבא.    
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  90. תאריך גמר העבודה יאושר על ידי אדריכל הנוף והמפקח. מתאריך זה לפרק זמן של 5

ה בתום  כל הנטיעות.  ויתחזק על חשבונו את  יטפל הקבלן  יום תהיה מסירת    90  -יום 

העבודה הסופית ואז ימדדו כמויות השתילה והנטיעה. תוך תקופה זו יוחלפו על ידי הקבלן 

תיל שלא נקלט יחשב שתיל/עץ שלא גדל והתפתח מאז  כל הצמחים אשר לא נקלטו. ש

  שנישתל באופן הנראה בברור לעין. 

  אחריות הקבלן לנטיעות:  

  חודשי אחריות ממסירת העבודה הסופית  12לדקלים ולעצים הבוגרים:  -  

  חודשי אחריות ממסירת העבודה הסופית.  6ליתר העצים :  -

  נטיעה ושתילה 

  עבודות הנטיעה כוללות נטיעה של עצים בוגרים מהאדמה, שיחים וצמחי כיסוי.
  
  

והשיחים בתוך חודש מתאריך ההתקשרות החוזית זאת על  על הקבלן להזמין את העצים 
  מנת להבטיח כמות, גודל ואיכות חומר השתילה כפי שנדרש בתוכניות. 

רשימת המשתלות המגדלות ימסרו לאדר' הנוף לאישור, לפני חתימת הסכמי גידול 
החומר. במקרה ולא הזמין הקבלן חומר מראש ולא יכול לספק חומר מתאים בעת 

הנטיעה, יקבע האדר' שתילים חלופיים לפי חומר קיים בשוק והקבלן מתחייב לספק  
  אותם ללא כל תוספת מחיר.

כל העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות ובתיאום עם אדר' הנוף. אדר' הנוף יבצע פיקוח 
  עליון על העבודה ויאשר ביצוע העבודה ואחזקתה. 

בירורים הקשורים לעבודה יש לקיים עם אדר' הנוף/המפקח ולקבל אישורו לכל שינוי. 
  אדר' הנוף רשאי לעשות שינויים בהרכב הצמחיה בהתאם לצורך. 

ימים מראש על הנחת צמחים ליד בורות   5על הקבלן להודיע לאדר' הנוף והמפקח לפחות 
  הנטיעה וקבלת אישור לנטיעה.

  

  שיחים וצמחי כיסוי 

  כללי 

מנותקים מהקרקע ויהיו בריאים ומפותחים   צמחי הכיסוי והשיחים יגודלו במיכלים
  בהתייחס 

  לגודל המיכל בו הם נטועים ובעלי נוף מסועף מבסיסם. 
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שלוחות לפחות. גידול הצמח יעשה  4-5ליטר) יהיו בעלי   1( 2צמחים בגודל מספר 
במצע  מנותק ועל גבי שולחן מוגבה ומנותק מהקרקע. הצמח יקבל הזנה ודישון 

חודשים מיציאתו משולחן ההשרשה   3-6במהלך גידולו, על הצמח לעבור תקופה של 
  יטום אויר.ועד לשתילתו בשטח. הצמח יועבר משולחן ההשרשה בק

בחודש חודשיים שלפני שתילתו בשטח, על הצמח להיחשף לתנאי גידול הדומים  
  חשיפה לשמש מלאה. לשטח, כמו

שורשים מקוצצים ומיכל  כל השתילים יהיו ללא מחלות ומזיקים, ללא עשבי בר ועם 
  השומר על שלמות גוש השורשים. 

ליטר) יהיו מפותחים ולא שתילים שזה עתה  6-ליטר ו 3( -4ו 3הצמחים בגודל מספר 
. המפקח יפקח על אופן גידול השתילים  3/4לגודל מספר  2/3הועתקו מגודל מספר 

  במשתלה/ות ובמידה ולא ימצאו מתאימים לדרישות לעיל, לא יאושרו.

הרטבת גוש השורשים (במידה ואינו רטוב) ע"י טבילתו במים, ערוב אדמת הבור בכבול  
 1גס עפ"י הכמויות המפורטות להלן, הנחת הצמח בבור כך שגובה גוש הצמח מוצנע 

  ס"מ מתחת לפני הקרקע אך לא יותר והחזרת תערובת האדמה והכבול והידוק. 

  ליטר למ"ר.  30ס"מ או  30כמו כן העבודה כוללת השקיה לרוויה לעומק 

יש להביא דוגמא מכל סוג של צמח לפני הבאת השתילים לאתר הנטיעות. השתילים  
יאוחסנו באתר במקום מוגן מרוח ומשמש ומאוורר. בעת ההובלה יש לשמור כל העת 
על רטיבות בגוש השורשים, יש להוביל את הצמחים במשאית סגורה כך שלא יפגעו 

  מרוחות בדרך.  

  אין לטעת ביום שרבי או סוער. בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהמיכלים ויישתלו 

מבלי לפורר את גוש השורשים. עומק הנטיעה יהיה כך שצוואר השורש יהיה בגובה 
  פני הקרקע. 

  קומפוסט (ימדד בנפרד): 

  סוג הקומפוסט שמובא לשטח טעון אישור מעבדה ואישור המפקח/אדר' הנוף. 

הקומפוסט יהיה קומפוסט שעבר תהליך קומפוסטציה מבוקר ללא תוספת של  
  מינרלים.  

הקומפוסט יהיה נקי מגופים זרים (חול, זכוכית וכד') וללא חומרים רעילים משפכי  
  תעשיה. 

  הקומפוסט יעמוד בקריטריונים הבאים:  

  .  2000מרס - , אדר' א' תש"ס801ת"י   –עפ"י תו תקן ישראלי  -

  תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה המעידה על מקורו ותכונותיו. -
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  הקומפוסט יהיה נקי מזרעים חיוניים של עשבים שוטים.   -

על הקבלן לערב הקומפוסט באדמת הבור. לכל שתיל ממיכל, ייחפר בור שנפחו יכיל 
  באדמה  

תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר שהמפקח  
  בדק ואישר 

  את הבור. 

  

  הבור תהיינה כדלקמן:מידות 

 

  

  קומפוסט 

  

  גודל השיח/עץ  ממדי הבור בס"מ 

 41.3.045 2שיח גודל  מס'  20*20*20  0.25

 41.3.050 3שיח גודל מס'  30*30*30  0.5

 41.3.055 4שיח גודל מס'  40*40*40  0.6

  

  דשן, הובלה, שתילה /העבודה כוללת: חפירת הבור, אספקת שתילים וקומפוסט

והידוק, פתיחת גומות, זיבול, השקיה, אחזקה עד למסירה הסופית. לא ישולם לקבלן כל  
  פיצוי בעבור תוספת עבודה ו/או עיכובים בלו"ז.

  

  נטיעת עצים בוגרים. 

  כללי 

העצים הבוגרים יאושרו ויסומנו מראש בשטח המשתלה ע"י אדריכל הנוף, וינטעו עפ"י 
  תוכנית הנטיעה. 

העצים יהיו בעלי גזע ישר ומעוצב, נקי מפגעי גיזום פתוחים, בעל התחדדות גזע ברורה מן  
  הבסיס לצמרת. נוף מפותח ואופקי. 

  העצים יהיו אחידים במראה ובנוף.  

העצים ישתלו בעונה על פי המלצות המשתלה. בשום אופן לא בתקופת שרב, קרה או 
  חמסין וכיו"ב. אין להעביר עצים במצב גידול נמרץ. 
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על הקבלן לוודא כי סופקו לו רק הצמחים שסומנו ונשמרו במיוחד עבור הפרוייקט.  כמו  
כן חובה על הקבלן לבדוק כל צמח בנפרד ולוודא כי הוא חופשי ממזיקים ומחלות או 

  פגיעות קרה או אחרות.

הקבלן יקבל את הצמחים מוכנים לשתילה עם גוש שורשים עטוף ביוטה וקשור ברשת  
שעות לפחות לפני הנטיעה  72חוטי מתכת. אין לבצע גיזום כלשהו של שורשים או נוף.

  יכין הקבלן את בורות הנטיעה.

יש להחליף את העץ ע"ח הקבלן   –גזעים וענפים שנפגעו במהלך ההובלה ו/או שתילה 
אם החבלה קטנה כך שלא ישפיע על המשך גידולו ועיצובו, יש לגזום את הענף השבור  

ולמרוח את הפצע במשחת חיטוי למניעת מחלות ומזיקים לפי הנחיות האדריכל/ מפקח  
  בשטח.  

  תשלום והמדידה לפי יח' וגודל השתיל וכולל את כל הנ"ל.

  

  

  מידות הבור לעצים תהיינה כדלקמן (החפירה תבוצע בשטחי מצעים קיימים): 

  

  גודל העץ  מימדי הבור בס"מ  קומפוסט 

 41.3.065  ליטר  10כלי   -6גודל  30*30*30 ליטר  1.5

 ליטר  80
   150קוטר 

 100עומק 

עץ בכיר מהאדמה  מס'  
  1-1.5קוטר גזע " 7

41.3.075 

 ליטר  80
   150קוטר 

 100עומק 

עץ בכיר מהאדמה  מס'  
  2קוטר גזע "8

41.3.85 

 ליטר  100
  150קוטר 

 150עומק 
 41.3.100  דקל מהאדמה 

  

על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגודל הבור. העבודה כוללת חפירת הבור בכלי או  
עבודת ידיים. אין תשלום נוסף לחפירת בור בידיים. יש לערום את האדמה בצד ולהוסיף  

  את הקומפוסט, לערבב עם הקרקע החפור.  

העמסתם ופריקתם של העצים תעשה בזהירות מירבית ובעזרת מנוף אשר ייקשר אך ורק  
לרשת העוטפת את גוש השורשים.  במשך זמן ההעברה יישמר גוש השורשים בתנאי לחות  

  ורטיבות.  רצוי להגן על נוף העצים ביריעת יוטה וכדומה.
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שעות מרגע שהמשאית המובילה עזבה את שטח המשתלה.    4השתילה בבור תתבצע תוך 
העצים יועברו לבור השתילה באמצעות מנוף ויונחו כך שבסיס גוש השורשים נשען על  

  אדמה מהודקת, וצוואר השורש גבוה במעט מפני הקרקע.

לאחר ההנחה בבור ימלא הקבלן את הבור בקרקע המשופרת (עם הקומפוסט) תוך הידוק 
  ס"מ מעל פני הקרקע. 10-15כל 

יש לפתוח גומה סביב העץ ולהשקות מיד בצינור לרוויה. סמיכת העצים תעשה באמצעות  
מ'. הסמוכה תהיה קלופה  2.5ס"מ לפחות ואורך  6סמוכות עגולות או חצויות בקוטר 

ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. הקשירה תתבצע כשבוע לאחר מועד הנטיעה, ואם 
  יד לאחר הנטיעה.צפויות סערות או רוחות חזקות העץ ייקשר מ

  עם קשירת הסמוכות החדשות יש להוציא את הסמוכות והחוטים שנקשרו במשתלה.  

ס"מ לצידי העץ.   15סמוכות לכל עץ יוצבו בניצב לכוון הרוח, הקשירה ע"י חבל ובמרחק 
, בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח. במידת  8הקשירה בצורת 

הצורך ורק על פי הוראת המפקח יבצע הקבלן גיזום קל לדילול הנוף.  הקבלן יהיה 
המבוגרים וקליטתם החל משלב העמסתם על   אחראי אחריות מלאה לשלמות העצים

המשאיות.  המפקח והמתכנן או נציגו יקפידו הקפדה יתרה על ביצוע הוראות הנטיעה 
  כהלכה. 

שהשתילים עזבו כבר את  לא תתקבל כל טענה של הקבלן בקשר לטיב השתילים לאחר 
שטח המשתלה. הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים. עץ שלא יראה סימני קליטה  

או צימוח יורחק מהשטח והקבלן יספק וייטע עץ אחר שווה ערך ומאותו סוג במקומו.  
  חודשים מיום מסירת העבודה. 12אישור לקליטת העצים יינתן 

  תשלום והמדידה לפי יח' וגודל העץ וכולל את כל הנ"ל.

  

  

  שתילת דשא מוכן בשטיחים . 

  העבודה כוללת:

קוב לדונם. הזבל  20הובלה, אספקה, פיזור והצנעת זבל קומפוסט בשל בכמות של   . 1
  יובא מספק מאושר ומוכר(ימדד בנפרד) 

סוג הקומפוסט יאושר ע"י המפקח. העבודה כוללת הצנעת הזבל באופן אחיד בשכבת  
שעות ממועד  48ס"מ. ההצנעה תיעשה תוך  20 -תערובת מצע הגידול לעומק של כ

  הפיזור ע"י כלים מיכניים או כלי עיבוד ידניים(ימדד בנפרד). 

  ס"מ מהגבהים המתוכננים לגינון  3-גירוף, יישור סופי והחלקת השטח בדיוק של +/  . 2
  באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. 
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  השקיית השטח.   . 3

אספקה, הובלה, והנחת שטיחי דשא מוכן מקרקע מתאימה לקרקע הגננית הקיימת    . 4
  בשטח.  

על טיב ומקור אספקת הדשא יש לקבל את אישורו של האדר'/המפקח. הקבלן יוודא  
שהדשא גודל על מצע קרקע קלה ומנוקזת. על הקבלן לקבל את אישור אדר' הנוף 

לדוגמא מהדשא. השטיחים יונחו במקביל לקוי הגובה תוך הידוק והתאמה לגבהים  
  שטיחים.הנדרשים. השלמת חללים וקצוות תעשה ברצועות בחלקי 

  יישור בידיים מיד עם השתילה לקבלת גובה אחיד.  . 5

  ק"ג לקבלת משטח מיושר.  50/70.  הידוק השטח לאחר השתילה במכבש 6

  גמר הנחת השטיחים יהיה חלק וישר.  . 7

כולל השלמות והשקייה, השמדת   100%טיפול במדשאה עד לקליטה מלאה בשיעור   . 8
  עשבי בר עד אשר הדשא יראה צמיחה חדשה על פני כל השטח. 

. אחריותהקבלן שבמהלך קליטתו לא יגדלו עשבים ושיהיה נקי ממזיקים, אם יתגלה 9
אחד מאלה יש לטפל מידי. לאחר קליטת הדשא משטחים שלא יקלטו באופן אחיד 

  יוחלפו באחר ע"ח הקבלן ובהתאם להוראות המפקח.

  תשלום והמדידה לפי מ"ר דשא וכלל את כל הנ"ל. 

  שתילת גיאופיטים: 

  השתילה תהיה בסתיו  ולפי הנחיות היצרן.   .1
בטרם שתילה יש לעיין בהנחיות היצרן ולכל סוג יטופל בנפרד ולפי הצורך. יש   .2

  שעות לפני השתילה.  12 -סוגים כגון נוריות וכלניות שיש להשרות במים כ
יש לקבל אישור מהאדריכל נוף או המפקח על טיב בקעות ובצלים, יש לוודא שהם   .3

 נקיים מכל מחלות ומזיקים.  
בזמן השתילה יש להוסיף קומפוסט/ דשן לבור השתילה בהתאם להנחיות   .4

  המפקח בשטח.
במקרה ויש צורך לאחסן את הפקעות ובצלים, יש לשמור במקום מאוורר ויבש   .5

  מעלות צלזיוס.  20-בטמפרטורה שלא תעלה מ
יש לדאוג לאחר השתילה ובזמן הצימוח הראשוני לקרקע לחה. בעיקר בסתיו שיש   .6

 תנודות במזג אויר. 
  תשלום והמדידה לפי יח' וכלל את כל הנ"ל. 



107  
  מעלה אדומים   - פארק מדורגי מזרח הקמת  

ס"מ לפחות, אם לא    30אספקה, פיזור וישור שכבת אדמת גן בעובי   

של   55091ובסעיף    41015אחרת. טיב האדמה כמפורט בסעיף    צויין

בהתאם   דיונות  חול  אספקת  אפשרות  תינתן  הבינמשרדי,  המפרט 

להנחיות מח' גינון. חפירה וסילוק אדמה קימת, אספקה ופיזור חול  

  דיונות בהתאם למפרט של הרשות המקומית, במחיר זהה.

לפני אספקת אדמת הגן על הקבלן למסור לאישור המפקח תוצאות  

  בדיקת הקרקע ממקור האספקה. בדיקת הקרקע הנדרשת תכלול:

 

 רמה נדרשת  סוג הבדיקה

  PHרמת  

  DS/Mמוליכות חשמלית 

  כלור מ"ג/ק"ג

  נתרן מ"אק/ל'

  סידן + מגנזיום מ"אק/ל'

B –  בורון  

8-7  

3  

300  

MAX 10 

7  

MAX 1 

בנוסף לבדיקות הנ"ל אספקת האדמה תהיה משכבת אדמה עליונה. 

על הקבלן לספק על חשבונו בדיקת דוגמאת קרקע מהמקור, רק לאחר 

מ"ר ע"י המפקח וע"ח  300אספקת האדמה תילקח בדיקה אחת לכל  

לסלק  הקבלן  על  הדרישות,  על  יענו  לא  והבדיקות  במידה  הקבלן. 

  גן בכפוף לדרישות הנ"ל.  האדמה מהאתר ולספק פעם נוספת אדמת

על הקבלן לקבל אישור המתכנן ממקור הקרקע. המחיר כולל אספקה  

 וערבוב בקומפוסט תוצרת שחם גבעת עדה או ש"ע. 
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כריתת והעתקת עצים ע"פ החלטת נציג קק"ל, רשות הטבע והגנים  41.2.02
והעתקת   כריתה  יבוצעו   זה,  חוזה  מכרז/  במסגרת  הנוף:  אדר'  ו/או 

  עצים בתחום גבול העבודות. מחיר האישורים כלול במחיר היח'.
הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים והרשיונות הנדרשים הן מהרשות  
רשות   כגון  האחריות  מהרשויות  והן  מהמשטרה  הן  המקומית, 

  העתיקות, רשות הטבע והגנים וקק"ל לצורך ביצוע עבודתו.
על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף  פעולה מלאים עם כל  
גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמה ועם כל גורם רלוונטי,  
אשר הקבלן יהיה חייב בתאום איתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראות  
מפקח. בין הגורמים אשר הקבלן יידרש לעבוד איתו בתאום ובשיתוף 

: רשות הטבע והגנים קק"ל, רשות העתיקות. על  פעולה מלאים יהיו
הקבלן לתאם את עבודתו עם המשטרה ו/או הרשות המקומית ועליו 
לקחת בחשבון הפרעות הצפויות עקב פעילויות כלי הרכב ו/או הולכי 

  רגל במקום.  
תשלומים עבור הפיקוח של גורמים כגון: רשות העתיקות, רשות הטבע  
והגנים, קק"ל ומשטרת ישראל יהיו על חשבון הקבלן. לא יוכרו תביעות 
כספיות ו/או להארכת תקופת ביצוע ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון  

  בהצעתו. 
על הקבלן להודיע לקק"ל ולמפקח מתאם המזמין לפני תחילת העבודה 
נוכחות פקח   באתר בכל מקום שבו נערכת כריתה/ העתקה נדרשת 
יערן קק"ל. המזמין אינו אחראי למקרים של עיכובים בפרוייקט עקב  

  הנחיות ותביעות קק"ל.
יהיו מוסמכים לעבודות   כל הקבלנים המועסקים ע"י הקבלן הראשי 
כריתה, ובפרט בעלי ניסיון מוכח בהעתקה של עצים מהסוג המופיעים  
ניסיונו  את  המוכיחים  מסמכים  למפקח  להמציא  הקבלן  על  במכרז. 
בעבודה מסוג זה.  במידה ואישורים מכל סוג אשר נדרשו ולא סופקו,  

  המשנה.  יהווה עילה לפסילת קבלן 
  הנחיות להעתקה, הובלה ושתילה של עצים בוגרים בשטח 

  . כללי 1
הקבלן אחראי לקבלת כל האישורים כולל תשלום האגרות, ע"פ חוק  
מהרשויות המוסמכות, לביטוח עקב פגיעה כתוצאה מההעברה ונזק 
לצד שלישי ולקבלת אישור המפקח. טרם התחלת העבודות להעתקת  
ידאג  הקבלן  ונטיעה,  הובלה  מהקרקע,  הוצאה  לרבות  גדולים  עצים 

מקום ההוצאה. בכל מקרה של  להכנת דרך גישה פנויה ממכשולים מ
העתקת עצים גדולים מהנוף, יש לקבל לכך אישור בכתב מהרשויות  
המוסמכות, ובכלל זה: הרשות המקומית, רשות שמירת הטבע והגנים,  

חשבונו אגרונום מוסמך  -קק"ל, והמפקח. במידה וידרש יביא הקבלן על
פני מנת להחליט על או  -המוסכם על המזמין והרשויות הנוגעות על

העתקת עצים, כריתתם, עקירתם ו/או  שימורם.                                             
הקבלן והמפקח יבקרו באתר ההוצאה ויסמנו את העצים המיועדים  

  להעתקה, כולל קבלת אשור אדריכל הנוף בכתב.  
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השתילים   שהוצאו  הקבלן  יוודא  והעברתם  השתילים  הוצאת  בזמן 
  שנבחרו וסומנו. יש להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ.   

  . שלבי עבודה 2
יזמין גוזם מקצועי (על חשבונו) מאושר ע"י המפקח, אשר   א. הקבלן 

  יבצע גיזום מקצועי טרם העתקה. 
כמות הענפים הנגזמים תהיה על פי גודלו של העץ וגודל גוש השורשים  

יותר מ1:2שיועברו. יש להקפיד על יחס (נפח) נוף/שורש של     - . לא 
  %0.3ייגזם. הגזע הנותר ירוסס בלובן בבנלט    מנוף העץ  1/2עד     1/3

  ע"ח הקבלן.
 יום לפני יום העתקה.    21  בדיוק הגיזום יבוצע  

ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ.    -מקום חתך הגזע יהיה חלק  
חומר וריכוז יקבע על   - כל חתך יש למרוח בלק בלזם או בלובן חקלאי 

  ידי המפקח.  
הגזם יפונה ע"י הקבלן למקום אחר מאושר (על חשבון הקבלן) ביום  

  הגיזום. 
החומר והעבודה יהיה על חשבון הקבלן והעבודה תבוצע לשביעות רצון  

  המפקח. 
העצים   סביב  גומה  הקבלן  יעשה  העתקה  יום  לפני  ימים  שבוע  ב. 

  המיועדים להעתקה וישקה את העצים השקיית רוויה מלאה. 
ג. יום לפני ביצוע ההעתקה יסייר הקבלן יחד עם המפקח באתר בו 

  ישתלו העצים.  
כללי   שאר  השורשים.  ולבית  לגוש  המתאים  בגודל  בור  להכין  יש  ד. 
על   שורש.  חשופי  שתילת  או  אדמה  גוש  עם  בשתילה  כמו  השתילה 
  הקבלן לקחת בחשבון עיכוב של עד שבוע ימים לקבלת אישור לביצוע. 
והוראות  פיקוח  לשם  ליום העתקת העצים  לזמן את המפקח  יש  ה. 

  בביצוע שלב זה. 
החדש   באתר  וסימונם  יתדות  תקיעת  לשם  מצויד  להיות  הקבלן  על 

  בציוד הבא:
  ס"מ). 80  -מ"מ, אורך  10. יתדות סימון. (ברזל עגול  1
  . סרט סימון לבן. 2
  ק"ג.   3. פטיש  3

לפעולת העתקה יספק הקבלן את כל הכלים, חומרי העזר וכוח האדם  
הדרושים לביצוע על פי הנחיות בקבלן, על חשבונו במידת הצורך (תלוי 
במספר העצים) יספק הקבלן בצמוד משאית, אשר עליה יועמדו העצים 

  לשם העברתם המיידית לאתר החדש.  
העברה עם גוש תיעשה על ידי חפירה זהירה של תעלה מסביב לעץ  

פי   של  בקוטר  גוש  ובעומק    10ויצירת  הגזע  זה    1.5מקוטר  כל  מ', 
  בהתאם לגודל העץ ומיקומו.

אדמת הגוש תהיה יבשה יחסית כדי למנוע התפוררות. כל עץ שיועתק  
ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש. הגנה על גוש  
אדמה בזמן ההעברה, תהיה כנדרש במפרט המיוחד (הגנה ביוטה או  
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ברשת, או חיזוק בלוחות עץ). אין להשתמש בחוט ניילון (או כל חומר 
סינתטי אחר) לצורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה  

  מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר השתילה. 
חיתוך שורשים לצורך העתקה יעשה רק באמצעות טרנצ'ר עפ"י סעיף  

או במסור, הכל על פי החלטת והנחיות המפקח. בכל מקרה    41.08
על הקבלן לדאוג להמתה מוחלטת של השורשים הנותרים בקרקע ע"פ  

  הנחיות המפקח. 
לאחר הוצאת העץ מהאתר בו גדל יש לדאוג לכיסוי הבור ויישור השטח 

  ולטשטש את עבודות הכריתה, ככל שניתן. 
שעות.   4-בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ

על   ויבוצע  המפקח  ידי  על  שיקבע  בריכוז  בפרמט  ירוססו  השורשים 
  חשבון הקבלן.  

ו. לאחר נטיעה מקצועית כנדרש ובפקוח, יבצע הקבלן גומה בקוטר  
ס"מ). ביום הראשון ימולאו הגומות   30עם דפנות גבוהות (    -ס"מ    160
שעות. במידה וחלחול המים   3פעמים בו ביום ברווחי זמן של    3מים  

איטי ויש חשד לניקוז לקוי יש לעדכן מייד את המפקח ולקבל הנחיות  
  השקיה חדשות. 

  ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר לאחר גמר נטיעת כל עץ.  
בשבוע הראשון (מהיום השני והלאה) יש להשקות את העצים כל יום  

מלאה   גומה  עד שהמפקח הורה    - פעם אחת  יופסקו ההשקיות  לא 
  בכתב לקבלן שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי ברווחי זמן ההשקיה.  

ז. את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקע, ללא שום זווית הטיה 
מספר   לאחר  המפקח.  ובכתב  מיוחדת  הוראה  נתקבלה  כן  אם  אלא 
  השקיות יש לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים ללא זווית הטיה. 

בשתילה יש להקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובה שהיה 
  במקומו הקודם.  

 מערכת ההשקיה והמים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
עץ שתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר על ידי הקבלן מיידית. במקרה  
של צניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות, יספק הקבלן  
גובה  עם  אחידות  קבלת  עד  החסר,  למילוי  חולית  מקומית  אדמה 

  האדמה המקומית במקום. 
על פי החלטת המפקח ואדר' הנוף, יסולק לאתר    -ח. עץ שלא ייקלט  

על חשבון הקבלן, והקבלן יהא חייב לרכוש עץ תחתיו   -אשפה מאושר  
 בעל קוטר גזע ונוף דומים ולנטעו במקום.  

 אספקת ושתילת עץ זה ואחריות הקליטה תהא על הקבלן.  
 אוגוסט. -ט. כל עץ ממשפחת הדקליים יש להעתיק רק בחודשים יוני

נובמבר מלאה,  לתרדמה  כניסתו  לאחר  בחורף  יועתק  נשיר  מרץ  - עץ 
 (כולל).  

 אפריל. -עצים ירוקי עד מרץ
  . אחריות לקליטה של העצים  3
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עצים   נאותה של  והתפתחות  לקליטה  והמוחלטת  האחריות המלאה 
חלה   41.4.5.8גדולים הנשתלים ו/או מועתקים בהתאם לאמור בפרק  

על הקבלן. כל עץ שלא ייקלט או שלא יראה סימני התפתחות וצמחיה  
יוחלף בעץ אחר מטיב דומה כנדרש במפרט ובתוכניות על חשבון הקבלן  

וקתו השוטפת.תקופת האחריות המלאה וללא תמורה נוספת עבור תחז
לקליטה ולתחזוקה שוטפת של עצים גדולים על פי סעיף זה הנה למשך  

חודש מהמסירה הראשונה אלא אם כן יאמר אחרת במפרט המיוחד   12
הסופית   המסירה  לאחר  נשתלו  העצים  אם  החוזה.  במסמכי  ו/או 

  חודש ממועד שתילתם.  12תקופת האחריות תהיה 
  
  
  
  . תמיכת עצים  4

עצים   יעוגנו  ותשריטים  בתוכניות  פרט  ובהעדר  נאמר אחרת,  אם לא 
בקוטר   מגולוון  ברזל  עשויים  כבלים  לפחות שלושה  בעזרת    6בוגרים 

אלומיניום   מיציקת  מגולוונים  תעופתיים  ביתדות  המעוגנים  מ"מ  
  שייקבעו בעומק מתאים מסביב לעץ ובמרחק ממנו.  

יש לסמן את היתדות והכבלים באופן ברור בצבע  זוהר למניעת נזקים  
ופגיעות בבני אדם. מקום המגע של הכבלים לעץ יהיה מרופד ברצועות  
גדולים   עצים  לתמיכת  וגזעו.   העץ  קליפת  ייפגעו  שלא  כך  הרמה 
מגולוונת  מתכת  בעוגני  לתמיכה  להשתמש  ניתן  במיוחד  וכבידים 

ו העץ  גזע  לתוך  למניעת  המוחדרים  יטופל  החיבור  שמקום  בתנאי 
  חדירה של פגעים ומחלות. לכבלים אלה יש להוסיף קפיצים.  

  מיקום הבסיסים לעוגן ומיקום התמיכה בעץ עפ"י הוראות המפקח. 
בדבר נטיעת או    410367כל האמור לעיל הוא בנוסף להנחיות סעיף  
  העברת עצים גדולים במפרט ה"בינמשרדי".

  הביצוע וכל תוכנית שתתוסף במהלך 
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      24פרק  

  ריהוט חוץ 

. כל מעקות הבטיחות יענו על ת"י 4723גדרות ומעקות ייוצרו ע"פ תקן  ישראלי 
  למעקות בטיחות.  1142

, צביעה אלקטרו סטטית בתנור  RALמחירי מתכת כוללים גלוון וצביעה בצבעי 
  גוונים ע"פ בחירת אדר' נוף -בהתאם  למפרט צביעה של המפרט הבינמשרדי.

  התקנה וביסוס מעקות לפי הנחיות יצרן. 

יבש ולא מפותל    6, 5א' מס' -מוצרי נגרות :כל מוצרי הנגרות יהיו מעץ אורן פיני סוג א'
וללא סדקים במידות ובחתך לפי הנדרש בפרטים. העץ כולו יעבור תהליך אימפרגנציה  

המבוסס על החדרת מלחי שימור בלחץ גבוה לתוך העץ הנמצא במיכל לחץ בהתאם  
ץ יהיה מהוקצע הקצעה כפולה בכל ארבעת  לדרישות התקן הישראלי המעודכן. הע

שכבות   2 -מ"מ. גמר המוצרים מעץ ע"י צביעה ב 10/10הצדדים. הפינות מעוגלות  
  ב"ורנית לעץ" בגוון טבעי שקוף מט משי. 

  ספסלים ומערכות ישיבה   42.2תת פרק  
    

, עם משענת ומסעדי יד , תוצרת "שחם אריכא"  1139ספסל "לביא" מק"ט   42.2.35
  או ש"ע.  

  ס"מ 82ס"מ.  גובה  67ס"מ, רוחב  170 -מידות: אורך 

מ"מ    30לוחות עץ  בעובי  6איכותי. לספסל  רגליים יצוקות ברזל דוקטייל

  וברגים סמויים. 

  ברגים.  4. מעוגן לקרקע בעזרת  1918מותאם לתקן מנגישות 

  

  המחיר כולל : אספקה והתקנה.

  המדידה : יח'

    
  

  עמוד  מחסום מאבן גיר מסותתת      42.2.36
  

שולי זמלה   עמוס מחסום במדרכה. מאבן גיר טבעית. גמר סיתות מוטבה,

  ס"מ  הכל לפי פרט ותוכנית  30/30ס"מ. מידות  2

  : אספקה והתקנה. המחיר כולל
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  המדידה : יח'

  

  אשפתונים וברזיות   42.4תת פרק  

    ש"עתוצרת שחם אריכא או    3066ס"מ ומק"ט    80אשפתון  "לביא" בגובה              42.4.15

ליטר. בית ההמיכל עם   60לוחות עץ, נפח  6עשוי מברזל יצוק, חי]וי של 

  מנגנון ציר לחזית המאפשר הצמדת האשפתון לקיר, כולל מאפרה עליונה.

  ס"מ,  80ס"מ בגובה של  53,35מידות 

  ברגים 4מעוגן לקרקע בעזרת 

  : אספקה והתקנה. המחיר כולל

  המדידה : יח'  

  

    תוצרת שחם אריכא או ש"ע  2708ברזיית בארי ומק"ט              42.4.20

  1918ע"פ תקן  ברזיה מונגשת לנכים.

ברזי שתיה. מתוכם אחד נגיש, שלושה לחצנים שקועים וברז נוסף  4כולל 

  למילוי בקבוקים הכולל מדף מפלדה. 

  ברזיה מורכבת מבטון עם פס ניגודי מאלומיניום צבוע.

  וכה מפתח טיפולים תת לטיפול בברזיה וברובברזיה מותקנת קופסת שי

  : אספקה והתקנה. המחיר כולל

  המדידה : יח'  
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    51רק   פ 

  עבודות סלילה 

במפרט הכללי, או פרקים    00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  
  רלבנטיים אחרים שלו. 

  

 חפירות ומתקני ניקוז   . א 

 לניקוזחפירות תעלות עפר 

החפירה תהיה בהתאם לפרטים שבתכניות. העבודה כוללת העברת החומר  
ס"מ ו/או סילוקן מחוץ לשטח  20החפור למקומות מילוי ופיזורו בשכבות של 

  האתר למקום מאושר ע"י הרשויות.

  

 ביצוע נקודות גלישה מהשבילים   . ב 

 ביצוע פרט הגלישה מהשביל כולל 

  התאמת הפתח בין האבני שפה. 
של   בגודל  אבנים  (שברי  הבקלש  אבני  הכנסת  שיהיו   10-20ביצוע  ס"מ)כך 

.גובה המשטח יהיה   ס"מ נמוך  מגובה השביל, השטח   1-2מיוצבות בקרקע 
  יהיה ישר ללא אבנים בולטות, הכל בהתאם לאישור המפקח. 

  
 

 
 ביצוע המפתן   .ג

  
 40תבוצע חפירה במקום המפתן, תמוקם שורת אבנים בגודל שלא קטן מ קוטר  

  ס"מ בשורה צמודה לפי צורת התעלה. וגובה תעלה מתוכנן. 
 10-20ס"מ, ויבוצע מיולי מהודק באבני "בקלש" בגודל    -20יבוצע מילוי לגובה  

  ס"מ לאחר המפתן.  100ס"מ לפני המפתן ו  50ס"מ 
  הכל יהודק וימולא. 

  
  
 

 הגנה על המדרונות   .ד
של   לשיפוע  עד  הינו  התעלה  שיפוע  כאשר  התעלות  מדרונות  על   15%הגנה 

תבוצע ע"י כוורות מונחות על בד גאוטכני , לכל רוחב התעלה, ותמולא באדמת 
  גן ושתילת צמחיה (עשביה) .
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  אופן הביצוע לפי מפרט טכני של יצרן מאושר. 
  לא יבוצע כוורות עם אדמה.   15%תעלות מעל לשיפוע אורכי של 

  
 

 ריצוף תעלות אבן (ריפ רפ)   .ה

ס"מ, הקשורה בטיט   15הריצוף יהיה מאבן לקט, בשכבה בעובי ממוצע של  
ס"מ עם   15שכבת האבן תונח על מצע שכבת בטון בעובי  1:2צמנט ביחס .

רשת זיון לפי הפרט. האבנים שתאושרנה לשימוש תהיינה קשות, צפופות ובעל 
קיים גבוה. לא יאושר שימוש באבנים שטוחות ו/או מאורכות. לא יאושר  

ס"מ. האבנים תונחנה  -8השימוש באבנים קטנות שאחת ממידותיהן קטנה מ 
בזו אחר זו ותותאמנה לשכבה אחידה. האבנים תיקשרנה ביניהם בטיט צמנט  

  באופן שפני שכבת האבן תהיה אטומה לחלוטין.

    

  יריעות שיריון וכוורות   51.004

  

51.004.0099  
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למען הסר ספק, יאושר אך ורק קבלן משðה לביצוע כוורות בעל  
ובהיקפן. יש לצרף צבר עבודות והמלצות  ðיסיון בסוג העבודות  

    לרבות פרטי קשר של הממליצים. 
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 סלילת רחובות   – כבישים    –   51פרק  

  

פרק   לשנות את  או  בא להשלים, להוסיף  זה  מיוחד  או פרקים    51מפרט  במפרט הכללי 

  רלוונטיים אחרים שלו.  

  חפירה בגבולות העבודה :

בכל מקום בו מוגדר בחוזה זה ובכתב הכמויות חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או  חציבה 

בקרקע ו/או בסלע בכל סוג שהוא, כולל חפירת תעלות, חפירה בעבודות ידיים בשטחים  

 מוגבלים וכו'. 

  

  עבודות הכנה ופירוק.   51.01

  כללי 

קרקעיים, כגון יסודות בטון או צנרת  -עבודות הפירוקים כוללות פירוק וסילוק אלמנטים תת

וכדומה, אשר לדעת המפקח  כגון גדר רשת ,אבני ריצוף  ישנה, פירוק זהיר של אלמנטים 

יועברו ע"י הקבלן ועלראויים לשימוש חוזר. חומרים לשימוש   חשבונו לפי הוראות  -חוזר 

  המפקח, לרבות אחסנת החומרים לפי סוגים, באתר. 

כל חומרי הפירוק וההריסה האחרים יפונו למקום שפיכת פסולת מאושר ע"י הרשויות לכל  

  מרחק שהוא, כולל תשלום אגרות דרושות.

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים  

  בתוכניות.  

על   ויתוקן  אחריותו  אל  יהיה  הקבלן  מפעילות  כתוצאה  הנ"ל   למתקנם  שיגרם  נזק  כל 

  חשבונו. 

הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות ויקבל אישור לתחילת הביצוע. כל העבודות בפרק זה  

  תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב לפני ואחרי הביצוע המדויק.
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ומכשירים   בכלים  זהירה,  ובעבודה  מקצועי  באופן  יבוצעו  והפירוק  ההריסה  עבודת 

  מתאימים, מבלי לפגוע בתקינות אלמנטים לשימוש חוזר ומבלי לפגוע במערכות תשתית. 

  

  פירוק אספלט:

     הפירוק כולל פירוק שכבות האספלט וריבודים .

הערה: העבודה תתבצע בקטעים קצרים וצרים. לא תתקבל כל תביעה בגין פיצול העבודה 

  לקטעים קטנים  וצרים. 

  ביצוע העבודה יעשה לפי השלבים הבאים:

א. ניסור המיסעה בהיקף השטח המועד לתיקון. הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני לכל עובי  

או  ריבועית  צורה  בעל  יהיה  לפני המיסעה. הקטע המנוסר  ובניצב  השכבה האספלטית 

  מלבנית כאשר צלעות החיתוך מקבילות וניצבות לכיוון התנועה. 

         

ב. האספלט יסולק מתוך הקטע שהיקפו נוסר, עד לפני שכבת התשתית. פירוק האספלט 

השכבה   ערעור  למנוע  מנת  על  ידיים  בעבודת  גם  הצורך  ובמידת  זהיר  באופן   ייעשה 

  האספלטית מסביב לבור או את  שכבת התשתית שמתחת. 

 המחיר כולל סילוק החומר, למקום שפיכה מאושר, כולל תשלום אגרות דרושות.

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר והמחיר יכלול כל האמור לעיל למעט עבודות הניסור אשר  

 תשולם בנפרד. 
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   ניסור אספלט בהתחברויות

מנהל   של  מפורשות  הנחיות  ולפי  המפקח)  ע"י  בכתב  (שיאושר  מכאני  במסור  הניסור 

הפרויקט ו/או המפקח בכתב בלבד ורק במקומות שיוגדרו לקבלן. ניסור בגבולות חפירה 

 למבנה מסעה מתוכננת בהתחברויות בין אספלט קיים וחדש.

  המדיה לתשלום תהיה לפי מ"א והמחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל סילוק הפסולת. 

 

 התאמת תאים 

העבודה כוללת התאמת רומי תאים למפלסי התכנון באספלט, בריצופים, והחלפת מכסים  

  - עגולים ומרובעים בריצופים, בתחום עבודות הפיתוח של הפרויקט, בהם קיימים תאים 

 מים, ביוב ,ניקוז , תאורה, בקרה, תקשורת, בזק וכדומה...

ותקרותיהם   תושבותיהם  על  הקיימים  המכסים  יפורקו  והמדרכות,  המיסעה  בתחום 

          ויותאמו רומיהם לרומים המתוכננים, ע"י הגבהתם או הנמכתם.

  העבודה כוללת:

עבודות עפר יבש עד תחתית    - א.  בטון  הידוק,  חוזר,  מילוי   , פינוי  ו/ או חציבה,  חפירה 

      שכבות האספלט הסופיות.

ס"מ. סיתות ויישור קצות   55ב. שבירת הבטון הקיים וחשיפת הזיון לאורך מינימאלי של  

    הקירות השבורים.

  ג. אספקה והנחת ברזל הזיון הנוסף וקשירתו לקיים, עם חפיפה. 

טון במדרכה. סוג המכסים יהיה    25  –טון במסעה ו    40ד. אספקת כל המכסים לעומס רכב  

בהתאמה),    –תואם את תשתית השוחה עליה הוא מונח (ביוב, מים ניקוז, תקשורת וכו'  

יהיה מאושר ע"י בעל התשתית, יהיה תואם מבחינת צורת המכסה והכיתוב לתשתית, אך  

  בועית ותואמת לממשק עם אלמנטי הריצוף.המסגרת בהתקנה בריצופים תהיה רי

 ה. התקנת המכסה ברום המתוכנן. 
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עם   ויתואם  הריצוף,  הנחת  לכוון  שיתאים  כזה  יהיה  בריצופים  המסגרת  התקנת  כוון 

ועבורה   התא  עבור  אחת  פעם  יהיה  התשלום  /המפקח.  המנהל  ועם  האדריכל 

התקנה/התאמה הסופית. לא ישולם עבור התאמות זמניות, לחילופין, יותר לקבלן להתקין  

מידת הנדרש יספק הקבלן מדרגות חוליות טרומיות שתתאמנה במידותיהן לתא הקיים. ב

ב.ב.    -ברזל תקינות ויתקינן בתא. תקרות התאים יכללו טבעות יצקת למכסים לסוגיהם  

המכסים    –כבד/בינוני   תקניות.  טרומיות  בתקרות  שימוש  יותר  הדרוש.  לקוטר  בהתאם 

יקבעו כאשר רום פניהם יתאים במדויק עם פני משטח האספלט/ריצופים בו הם קבועים.  

  תורשה כל סטייה, בליטה או שקיעה, של המכסה מפני המשטח הנ"ל. לא 

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה ומחיר יכלול את כל האמור לעיל. 

 

  עבודות עפר.   51.02

 פרק זה יבוצע בליווי צמוד של יועץ קרקע וביסוס ובהתאם למפורט בדוח הקרקע.   . 1

הבין   .2 הוועדה  בהוצאת  בנין"  לעבודות  הכללי  ה"מפרט  לפי  תבוצע  העבודה  כל 

משרדית המהדורה המעודכנת. הקבלן מצהיר שיש ברשותו המפרט הנ"ל והוא מכיר  

"חפירה"  המושגים  מופיעים  בו  זה  מכרז/חוזה  במסמכי  מקום  בכל  תוכנו.  את 

ירה ו/או חציבה  "חציבה" ,"חפירה/חציבה" או חפירה ו/או חציבה, הכוונה לחפ\

על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מתן מחירי היחידה ולא תוכר כל תביעה בנושא 

שפיכה   לאתר  ופיזור העפר  גם הובלה  כולל  חפירה/חציבה  לסעיף  (המחיר   . זה 

  המאושר ע"י הרשויות). 

הקרקע  .3 תנאי  את  המחירים  הצגת  בעת  בחשבון  לקח  כאילו  הקבלן  את  רואים 

קרקעיים -והאתר כפי שהם כולל אפשרות להימצאותם של מערכות ו/או מבנים תת

  בין אם סומנו בתוכניות ובין אם לא.  

תת .4 ומערכות  מבנים  כבלים,  לגילוי  גישוש  חפירות  לבצע  הקבלן  קרקעיות -על 

אחרות. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו באמצעות כלים  

בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים ו/או במבנים, אפילו במקרה מכניים או  

  של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. 
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לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם (גם מחוץ לתחום האתר) כגון : בניינים,   .5

קירות תומכים קיימים, מדרגות, משטחים מסוגים שונים, גדרות וכדו', לא תיעשה 

מחשש  התוכנית,  ביצוע  לצורך  הנדרשים  למפלסים  מתחת  חפירה  אופן  בשום 

רות ובכלים מתאימים או להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו תיעשה בזהי

  בעבודת ידיים. 

מובהר בזאת כי ייתכן ויאלץ הקבלן להעביר חלק מחומר החפירה, המיועד למילוי  .6

אחרים.   בשלבים  למילוא  המיועדים  הקטעים  לפינוי  עד  באתר,  זמני  לאחסון 

ופריקה,  וממנו, כולל    הובלה, העמסה  התשלום בגין ההעברה לאחסון הזמני 

 כלולים במחיר החפירה ולא תשולם עבורה כל תוספת.

  סעיפי חפירה ומילוי מתייחסות לעבודות בגבולות העבודה .   .7

מדידה שתגדיר את כמות   .8 עבודות החפירה הכלליות תבוצע  ואחרי השלמת  לפני 

 החפירה והמילוי שבוצעה בפועל. מילוי מחמר מובא רק באישור המפקח. 

  כל הכמויות תימדדנה לאחר ההידוק.   .9

  

  חישוף:

במפרט הכללי, אך ורק לאחר   51.01.02ס"מ יבוצע בהתאם לסעיף    20חישוף לעומק עד  

לאתר   תסולק  החישוף  מעבודות  כתוצאה  שתיווצר  הפסולת  המפקח.  של  בכתב  אישור 

  .  51.1.00מאושר בכל מרחק וכמפורט בסעיף 

  עומק החישוף לפי הנחיות יועץ קרקע ובהתאם לממצאים בשטח .

  לעיל.המדידה לתשלום לפי מ"ר והמחיר כולל את כל האמור 

  

  

  חפירה ו/או חציבה בשטח:

  במפרט הכללי. 51.2החפירה תבוצע כמפורט בפרק 
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שדרכי   כפי  שהוא,  כלי  ובכל  קרקע  סוגי  בכל  החפירה  לביצוע  מתייחס  החפירה  מחיר 

  העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים. 

לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת מבנים, כוכים,  

  עצים, אבני שפה או כל מטרד אחר. 

עודפי החפירה יסולקו לכל מרחק שהוא לאתר שפיכה לאזור מאושר ע"י חברת מוריה עפ"י  

  הוראות המפקח.

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק חפירה ו/או חציבה בשטח והמחיר כולל את כל האמור  

לעיל. במסגרת העבודות בפרק זה יבצע הקבלן ללא תשלום נוסף כניסות זמניות להולכי 

רגל ורכב מחומר מצע וידאג לתקנן מעת לעת לפי הצורך, כולל כל עבודות העפר הדרושות,  

  המפקח. המפלסים והשיפועים לפי הוראת 

  

כביש יופיעו שכבות של מילוי, המילוי יסולק עד להגעה לסלע \ במידה ובמפלס המדרכה

  טבעי.

מ', יש ליידע את יועץ הקרקע לקבלת    1.5במידה ועובי שכבות המילוי הקיימות גדול מ  

  הנחיות להמשך עבודה.  

  

  הידוק ועיבוד שתית

  לפי הנחיות יועץ קרקע.

  השתית החפורה תנוקה מפסולת שתימצא. 

אם יימצאו ריכוזי פסולת או פסולת אורגנית, החפירה תימשך עד להוצאת כל הריכוזים (לפי  

  החלטת יועץ הביסוס). 

של   לצפיפות  תהודק  החפורה  להפסקת    Modified AASHTO  96%השתית  עד  וכמובן, 

  השקיעות.

  הידוק שטחים

  יישור והידוק מלא של שתית לכבישים, מדרכות ואזורי הסדרת שטח ע"פ התכניות.
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לאחר עבודות עפר (צורת דרך) דיוק המפלסים בשכבות מתחת לתשתית הכביש הן באזורי  

) מ"מ, (ולא תותר סטייה כלפי מעלה) לאחר גמר העבודה  -(  10  -חפירה והן בגמר המילוי

יש לשמור על פני  צורת הדרך על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות.  בכל מקרה של פגיעה 

בשות, היווצרות חריצים ובועות ע"י כלים מכניים וכדו'), יבצע בצורת הדרך  (כגון גשם, התיי

 הקבלן על חשבונו את העבודה מחדש, לפני שממשיכים בעבודות.  

  

יבוצע הידוק שטחים במסגרת מכרז/חוזה זה בכל אזורי החפירה/מילוי (הידוק פני קרקע  

  טבעיים או קרקע לאחר חישוף)  לאחר גמר העבודה ולכל הרוחב כולל הדיקורים.  

  המדידה תהיה לפי מ"ר שטח מהודק.

  

  החלפת קרקע 

לזמן את   לצורך  עם הגעת הקבלן לתחתית המבנה באחריותו  לסיור בשטח  יועץ המבנה 

  החלטה על עומק החלפת  הקרקע במידה ויידרש. 

  טיפול בחרסית קיימת:

במקרה של הופעת שתית חרסיתית בזמן החפירה הטיפול בה יהיה לפי המפורט במפרט  

  ובאישור יועץ המבנה.  51הבין משרדי פרק 

  

  מילוי מחומר מובא 

מילוי גרנולרי מובא ייבדק ויאושר על ידי מערכת הבטחת איכות ועל ידי המפקח. מילוי  

מובא שאינו עומד בדרישות המפרט ו/או לא אושר על ידי מערכת הבטחת איכות ועל ידי  

הקבלן    לא מאושר המפקח אסור לשימוש בהחלט. ככול שהקבלן יעשה שימוש בחומר מילוי  

יחויב בקנס כספי שיקבע על ידי המזמין , הקבלן יידרש בכול מקרה לחליף את חומר המילוי 

זה על חשבונות הבלעדי וזאת בנוסף לקנס הכספי שיטיל המפקח על שימוש שבחומר מילוי 

לא מאושר. שימוש בחומר מילוי שלא קיבל את אישורו של המפקח יחשב כהפרה חוזית 

  מהותית. 
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  מצעים ותשתיות.   51.03

  מצעים 

  כלל העבודות בפרק זה ע"פ הנחיות יועץ מבנה. 

  . AASHOבבדיקת מודיפייד  100%מצע סוג א' יהודק לצפיפות של 

כולל הוצאת כל האישורים הנדרשים כגון: בדיקת מעבדה, המפרט הכללי, בקרת האיכות,  

  איכות הסביבה והמפקח באתר. 

  

  העבודה כוללת:

 (ע"פ גיליון פרטי מבנה וגיליון חתכי הרוחב) מבנה מלא: –מבנה מיסעה /     .א

  ס"מ מהודק בשתי שכבות אחת. 30מצע סוג א' בעובי 

  

 : (ע"פ גיליון פרטי מבנה )מבנה מדרכות בכל הפרויקט  .ב

  ס"מ מהודק בשתי שכבות אחת. 30מצע סוג א' בעובי 

 

  עבודות אספלט.   –   51.04

  כלל העבודות בפרק זה ע"פ הנחיות יועץ מבנה. 

  עבודות אספלט 

  העבודה תבוצע לפי ההנחיות של יועץ המבנה. 

יועץ   של  מיסעה  מבנה  ובדו"ח  בתוכניות  כמופיע  מבנה  לפרטי  בהתאם  תבוצע  העבודה 

  המבנה. 

  

  העבודות כוללות:

 המיסעה המתוכננת לחניון עד ללהתחברות לכביש הקיים:  .א

  .PG70-10דולומיטי סוג א' וביטומן  \מ"מ עם אגרגט גס גירי  19  תא"צ  –ס"מ    5 - 

דולומיטי סוג א' וביטומן \מ"מ עם אגרגט גס גירי  25ס"מ תא"צ    6-8(לפי הצורך)   - 

PG70-10 . 
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  ריסוס יסוד

ק"ג למ"ר בחיבור בין האספלט למצעים. הריסוס יבוצע על פני שכבת   1של  PCEאמולסיה 

של המפרט הכללי. התשלום יהיה    51.3המצע לפני הנחת האספלט בהתאם להנחיות פרק  

  לפי מ"ר.  

 

  ריסוס מאחה

  .ר''מ/ג''ק  0.5-0.2 של בכמות  מאחה ציפוי ריסוס

של   51.3הריסוס יבוצע על פני שכבת המצע לפני הנחת האספלט בהתאם להנחיות פרק  

  הכללי.   המפרט 

  התשלום יהיה לפי מ"ר. 

  

  עבודות אבני שפה   –   51.05פרק  

  
  אבני שפה / גן:

 אבן שפה ע"פ פרט אדריכל.   

 כל עבודות אבני השפה יבוצעו לפי הנחיות המפרט הכללי (הספר הירוק). 

אבן השפה לאספלט  בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה תכלול את סתימת הרווח בין  

בטיט צמנטי ו/או באספלט. במידה ואבני השפה יבנו על גבי אספלט קיים, התשלום יכלול  

  את הגבהת יסוד הבטון במידה וזה יידרש.

  התשלום יהיה לפי מ"א.

  

  שילוט, תמרורים וצביעת כבישים    –   54.02פרק  

  

  עבודות שילוט ותמרור. 

  במפרט הכללי.  51.31עבודות השילוט והתמרור יבוצעו ע"פ פרק 

והנחיות  "תקנות  המופיעים  הישראליים,  התקנים  רשימת  ע"פ  ויסומנו  יוצבו  התמרורים 

  משה"ת להלן:   ,2018להצבת תמרורים" 
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מחיר יחידה לכל סוג עבודה המפורט בתנאים הטכניים כולל ניקוי הכביש לפני הסימון,  

העבודה,   שכר  לסימון,  הדרושים  החומרים  לניקוי  כולל  הדרושים  עבודה  בכל  שימוש 

ולסימון, ניקוי וסילוק שאריות, כלים מחסומים וכל האביזרים ששמשו את הקבלן לצורך  

  לאחר גמר העבודה. -עבודתו 

חומרים,   כלים,  הבאת  העבודה,  בביצוע  הקשורות  ההובלה  הוצאות  תהיינה  כן  כמו 

  היחידה לכל סוג העבודה. -מחסומים, שלטים וכו' על חשבון הקבלן והן תכללנה במחיר 

  התשלום יהיה :

  לפי יחידה  -תמרורים

  לפי יחידה -עמודי תמרור
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  עבודות סימון כבישים:

  
  כללי 

  במפרט הכללי. 51.32עבודות הסימון כמפורט בפרק 

  

עבודות צביעת הכבישים יבוצעו ע"ג שכבת האספלט העליונה אשר מבוצעת במסגרת מכרז 

  זה.

  לקבלת היתרים לעבודה בכביש מהמשטרה ומעיריית ירושלים. על הקבלן לדאוג 

התנאים לביצוע העבודה שיצוינו בהיתרים יחייבו את הקבלן והוא יהיה אחראי לביצועם  

  ולשמירה על תנאים אלה. 

  

התנאים וההיתרים יכללו חסימת מקומות העבודה, שילוט הדרכה, אזהרה והטיה, כמו כן  

  הקפדה על ביצוע העבודה בשעות שנקבעו בהיתרים.

הקבלן יבצע את כל תנאי ההיתרים הנ"ל על חשבונו, כגון חסימת מקומות העבודה. שילוט 

  הדרכה, 

  אזהרה והטיה ויהיה חייב לסלקם בגמר העבודה. 

  

  חודשים מיום הסימון.  12הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה למשך 

במידה והסימון בתקופת האחריות שניתנה ע"י הקבלן לא יהיה תקין לפי הערכת המנהל  

או ב"כ יהיה על הקבלן לחדש את הסימון באותם המקומות על חשבונו ובמקרה ולא יעשה 

זאת במשך שבועיים מיום קבלת ההוראה בכתב תהיה רשאית לחדש את הסימון בכל דרך  

    שתראה לה על חשבון הקבלן. 

  

  ביצוע הסימון בצבע 

 הקבלן חייב לבצע הסימון בצבע במקומות אשר ימסור לו המזמין.    .א

מיקרון או במילים   800עובי הסימון על הכביש בצבע, יהיה במצב רטוב לפחות    .ב

 מ"ר על הכביש.  9בצבע יבוצע בצורה כזו שמגלון צבע יסומנו  אחרות הסימון 
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לכלוך, שמן   .ג לנקות את הכביש היטב מאבק,  ביצוע העבודה על הקבלן  לפני 

 . 934וכד', בהתאם לתקן  

הצביעה תבוצע במכונה וביד, על הקבלן להודיע מראש על צורת הביצוע ולקבל   .ד

 המנהל או ב"כ לכך.  את אישור 

: כל סטייה או טעות בביצוע  ביצוע הסימון חייב להיות מדויק בהתאם לתכניות  .ה

תתוקן על חשבון הקבלן אשר אחראי גם למחיקת הסימון הלא נכון ולתיקון 

  הסימון כנדרש. המחיקה תיעשה במכונת מחיקה מיוחדת ולא בצבע שחור.     

  התשלום יהיה :

קווים בצבע עבור   -סימון  ישולם  ולא  בלבד,  צבע  לפי מטר אורך של הקטעים המכוסים 

  הרווחים בין קווי הצבע בקווים מקוטעים.  

התשלום כולל גם את אספקת הצבע, ההובלה, הצביעה ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע 

  העבודה, עפ"י סוג הצבע ורוחב הקווים.

לפי מטר אורך של הקטעים המכוסים בצבע בלבד ולא ישולם עבור    -סימון אבני שפה בצבע

הרווחים בין קטעי הצבע. התשלום כולל גם את אספקת הצבע. יאושר לביצוע צבע בעל 

  תקן בלבד. -תו

  לפי מטר רבוע של השטח המכוסה בצבע בפועל.  -סימוני שטח בצבע

  תקן בלבד יאושר לביצוע.- התשלום כולל גם את אספקת הצבע. צבע בעל תו

  לפי יחידה. -סימון חצי תנועה
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  ' ד מסמך  

  כתב הכמויות 

  במספור נפרד)  ף(מצור
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  מסמך ה' 

  והדוחות  מערכת התוכניות 

  )זולחוברת  יםמצורפוהדוחות כניות ו(הת

 אגסי רימון מהנדסים. –  דוח ייעוץ גיאוטכני .1
 תוכניות אדריכלות נוף:  .2
 

תאריך עידכון  
  אחרון 

מס'   סטטוס 
  מהדורה 

מס'   ק.מ. 
  התוכנית 

  שם התוכנית 

  תוכנית פיתוח נופית כללית  P-100 1:1000  1  למכרז  2024-2-22

תוכנית פיתוח   -ואדי דרומי וחניה   P-101 1:250  1  למכרז  2024-2-22
והפניה   גבהים   , תנוחה  נופית 

  לפרטים 

תוכנית פיתוח   -ואדי דרומי וחניה   P-102   1:250  1  למכרז  2024-2-22
  נופית גבהים והפניה לפרטים

וחניה  ואדי    P-103  1:250  1  למכרז 2024-2-22 חתכים   –דרומי 
  ופריסת קירות

והמצפור   P-104  1:100  1  למכרז 2024-2-22 חניה  תוכנית   -מגרש 
  פיתוח נופית 

דרומי   P-200 1:250  1  למכרז 2024-2-22 חניה  -ואדי    - שבילים 
  תוכנית עבודות עפר 

תוכנית   -מדרון צפוני רחוב הבזלת   P-201 1:250  1  למכרז 2024-1-29
חציבה -עפרעבודות   בורות 

  לנטיעת עצים. 

וחניה   P-300 1:500  4  למכרז 2024-1-29 דרומי  תוכנית   -ואדי 
  תכסית צומח  –תוכנית צמחיה 
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הבזלת P-301  1:500  4  למכרז 2024-1-29 רח'  בהיקף  הביוב   -דרך 
  עצים  -תוכנית צמחיה 

וחניה   P-400 1:250  1  למכרז  2024-2-24 דרומי  תוכנית   -ואדי 
  תוכנית השקיה

הבזלת P-401  1:250  1  למכרז 2024-2-24 רח'  בהיקף  הביוב   -דרך 
  תוכנית השקיה

הבזלת P-402  משתנה  1  למכרז 2024-2-24 רח'  בהיקף  הביוב   -דרך 
  פרטים -תוכנית השקיה

  1פרטים גיליון מס'  Prat-1  משתנה  1  למכרז 2024-2-22

  2פרטים גיליון מס'  Prat-2  משתנה  1  למכרז 2024-2-22

  3פרטים גיליון מס'  Prat-3  משתנה  1  למכרז 2024-2-22

  

 :שלדתוכניות  .3
  

שם  
  סטטוס   ק.מ.   מס' התוכנית   התוכנית 

  תאריך 

  עידכון אחרון 
S01-    פארק מדורגי מזרח

  ואדי דרומי וחניה
  1.12.2023  לעיון  1:200:100:50:20

  
 תוכניות חשמל: .4
  

  שם   גיליון מס'  

  הקובץ 

  תאריך   *   קנ"מ   תאור 

  עדכון 

1  10064-TEU-00-
1-250 

חשמל   הזנת  תכנית 
  ותאורה

  10.01.2024  מ  1:250

100  10064 
_merc_DALI-80A 

פרט מרכזיית תאורה  
A80X3  

  0.01.20241  מ   ללא
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  ביצוע      - מכרז,      ב - עיון,    מ - אישור,    ע - * (סטטוס התכנית):  א 

 תוכניות תנועה:  .5
 

          
 מס"ד 

  קנ"מ   סטטוס   שם תכנית   מס' תכנית 
תאריך  
  מהדורה 

1  
highway_Park-morodot-

Adomim alt1123-050-  

תנועה 
תנוחה /

  ורומים 
  4/1/2024  1:250  לאישור

  
  
  תוכניות ניקוז: .6

 

  תאריך  עדכון   קנ"מ  סוג  מספר תוכנית   שם התוכנית  מס"ד

 תנוחה 1
882 NIKUZ- PARK-

ADUMIM-
 תנוחה251223

PDF 1:250 25.12.23 

 פרטים וחתכים  2
882 NIKUZ- PARK-

ADUMIM- 
 חתכים 251223

PDF 07.01.2024 שונות 

  

 

101  10064 prat-am-
101 

  10.01.2024  מ   ללא  תכנית פרטים 

102  10064 prat-am-
102 

תוכנית פרטי תאורה  
  ועמודוני שקעים

  10.01.2024  מ   ללא


