



08 פברואר 2026
כ"א שבט תשפ"ו

תשובות לשאלות הבהרה למכרז מספר 01003/2026

לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנה של מתקני משחקים, משטחי בטיחות והצללה בשצ"פ הגיתית מעלה אדומים

מס'	שאלה	תשובה
1.	מבקשים לשנות את סעיף 8ב (תנאי סף) לכך שיאושר להציג אישור מכון התקנים לכלל המתקנים בגן לאחר סיום העבודות ובדיקת מכון התקנים (אישורי דגם והתקנה), ולכך שיאושר כי מספיק שהמציע הינו בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי להתקנת מתקני משחק לפי תקן 1498 לחלק 1 בלבד. הסיבה לכך – בפברואר 2025 מדינת ישראל יצאה ברפורמה. כחלק מסעיפי הרפורמה הוסרה חובת תו תקן מחלקים 1-6 (ת"י 1498). כתוצאה משינוי זה מכון התקנים הקפיא לכלל החברות את ההיתרים עבור מוצרים שלא מיוצרים תחתם וזאת מכיוון שישנם פערים בשיטת הפיקוח כפי שמוגדרים בנת"מ.	קבלן בעל היתר יצרן לחלקים 1-6 או יבואן בעל היתר לחלקים 1-6 שהיו בתוקף נכון לתאריך ה 31/12/25 למען הסר ספק נדרש לצרף את ההיתרים הנ"ל במסגרת הגשת המכרז
2.	מבקשים להוסיף למסמך י"ז רמות גימור לדרגת גימור 3 חומר – בטון מזוין.	נדחה
3.	בעמ' 9, סעיף 9, סעיף י' מצוין כי הערבות הבנקאית תהיה בסך 90,000 ש"ח כולל מע"מ . בעמ' 11, סעיף 12, סעיף א' מצוין כי הערבות הבנקאית תהיה בסך 90,000 ש"ח כולל מע"מ . לעומת זאת , בנוסח ערבות המכרז (מסמך ה 1) מצוין ערבות בסכום של 90,000 ש"ח בלבד. לאור האמור, אודה לקבל את הנחייתכם לסכום הערבות המדויק להפקת ערבות המכרז.	סכום הערבות הינה 90,000 ש"ח כולל מע"מ. לא נדרש שינוי בנוסח הערבות.
4.	האם ניתן להגיש 2 חלופות ?	נדחה
5.	בסיוור הקבלנים ביקשתם להוציא מגלשה מהשטח המרכזי לשטח תחתון. מה הוחלט לגבי הנ"ל, מסיוור השטח נציין כי הדבר אינו ישים	התוכנית האדריכלית אשר צורפה למכרז הינה תוכנית רעיונית בלבד שמטרתה לתת את הכיוון הכללי לדרישות אדריכל הפרויקט. ככל שאין באפשרות מי מהספקים להציע מגלשות מדרון ו/או כמות מגדלים כפי שהוצגה בתוכנית האדריכלית יש לציין זאת במסגרת הגשת התכנון. לא יבוצעו מצעים מהודקים בלבד.
6.	אבקש לקבל הבהרה לגבי עבודות הפיתוח בגן – האם הקבלן מטעמכם מכין יציקת בטון בעובי הנדרש (15 ס"מ)?	הכוונה הינה לדופן המגלשה.
7.	סעיף 6 למפרט הטכני – אבקש הסבר לעובי הפסלטיק האם הכוונה לדופן המגלשה או למשטח ההחלקה?	נשלחה הודעת מייל על דחיית מועדי המכרז בתאריך 03.02.2026.
8.	נבקש דחייה בת שבוע למכרז	
9.	בסעיף 22 להנחיות התכנון נרשם "שעל המציע לצרף אישור מכון תקנים כולל תיק מוצר" – היות ומדובר בתכנון מיוחד עבור מעלה אדומים יש לנו הרצון להגיש תוכניות עם מתקנים שאין במקומות אחרים על מנת שיהיו מיוחדים עבורכם ולכן בשלב זה אין להם אישור מכון תקנים. נבקש להגיש את אישור מכון התקנים ותיק המוצר לאחר זכייה ו/או לאחר ייצור המתקן (כמובן שנעדכן בכל התהליך ובכל שלב)	הדרישה הנ"ל עודכנה בגרסה האחרונה של המכרז שפורסמה בתאריך ה 22.1.26 והועלה לאתר החברה הכלכלית מעלה אדומים
10.	מסמך : מסמך א' הזמנה להציע הצעות סעיף : מועד ההגשה סעיף 3 עמוד 2 שאלה : נודה לדחיית מועד ההגשה, לשם תכנון מותאם לשטח הייחודי המוצג במסמכי המכרז.	ראה התייחסות בסעיף 8.
11.	מסמך : מסמך ב' הוראות למשתתפים סעיף : היקף כספי סעיף 1ב עמוד 4 שאלה : נודה לבחינה מחודשת של תקציב המכרז בהתייחס להנחיות הייחודיות שהועלו על-ידיכם לתכנון הפארק.	נדחה



12.	מסמך : מסמך ב' הוראות למשתתפים סעיף : 8 תנאי סף רכישת המכרז עמוד 8 שאלה : חברתנו רכשה את מסמכי המכרז והועברה אליכם אסמכתא. טרם התקבלה קבלה לצירוף להצעה.	חשבונית / קבלה נשלחה לכלל רוכשי המכרז.
13.	מסמך : מסמך ב' הוראות למשתתפים סעיף : טבלת שקלול ניקוד האיכות סעיף 14 עמוד 12 שאלה : בטבלת שקלול ניקוד האיכות מוענקות 20 נקודות בגין התאמת התכנון המוצע לתוכנית האדריכלית העקרונית – לפי התוכנית נדרש לתכנן מתקן בעל 9 מגדלים עם גשרים המחברים ביניהם – נבקש לציין בזהירות, כי נראה כי אין כל אפשרות להתכנס לתקציב המכרז לפי הנחיות אלו.	ראה התייחסות בסעיף 5.
14.	מסמך : י"ד הנחיות לתכנון וסיור הקבלנים אפיון סעיף : המתקנים סעיף 1 עמוד 56 שאלה : נדרש כי מתקן אחד לפחות יהיה בגובה 8-9 מ' – בסיור שהתקיים לא דובר על כך. האם זו דרישה מחייבת?	ראה התייחסות בסעיף 9
15.	מסמך : סיור קבלנים סעיף : מגלשת המדרון שאלה : בסיור הקבלנים נאמר כי יש להתקין מגלשת מדרון באורך 14 מ' – נציין, כי לא סביר שעלות מגלשה כזו תתכנס לתקציב המכרז. נודה להבהרתכם.	ראה התייחסות בסעיף 5
16.	מסמך : י"ד הנחיות לתכנון סעיף : אישור מכון התקנים סעיף 22 עמוד 57 שאלה : אישור מכון התקנים - דרישתכם לאישור מכון התקנים לכל מתקן מוצע אינה עומדת בקנה אחד עם בקשתכם לתכנון מותאם לשטח הספציפי. נא אישורכם להגשת התחייבות חתומה על ידי אחראי תקינה בחברה לקבלת אישור מכון התקנים מיד עם סיום התקנת המתקן.	ראה התייחסות בסעיף 9
17.	מסמך : י"ד הנחיות לתכנון סעיף : אישור מכון התקנים סעיף 22 עמוד 57 שאלה : תיק מוצר – דרישתכם להגשת תיק מוצר אינה הגיונית ולא מקובלת במכרזים בתחום מתקני המשחק. תיק מוצר הינו מסמך סודי שאינו להפצה. נודה לביטול דרישה זו. כאמור לעיל, המציעה תגיש התחייבות.	ראה התייחסות בסעיף 9
18.	מסמך : י"ד הנחיות לתכנון סעיף : אפיון ההצללה סעיף 35 עמוד 57 שאלה : אזורי ישיבה - נודה לקבלת תוכנית אזורי הישיבה הסמוכים שעלינו לכלול בהצללה, לצורך חישוב עלויות	אזורי הישיבה קיימים בתוכנית ה DWG שהועברה. תוכנית ההצללה תוכן על ידי הקבלן הזוכה ובהתאם לתוכנית שתבחר. בתכנון ההצללה יש לקחת בחשבון הגדלה של שטח ההצללה מעבר לשטח המתקנים בכ 200 מ"ר +/- 10%
19.	מסמך : י"ד הנחיות לתכנון סעיף : אפיון ההצללה סעיף 37 עמוד 57 שאלה : מצלמות אבטחה – נודה לקבלת תכנית המצלמות המותקנות, כדי לתכנן בהתאם לקיים.	מצלמות האבטחה ו/או תאורה יותקנו על גבי עמודי ההצללה בהתאם לתוכנית המתקנים שתבחר ותוכן על ידי הקבלן הזוכה
20.	עקב ריבוי מכרזים יחד עם הרצון לספק הצעה מיטבית שתתאים לרשות, אנו מבקשים דחיה של כשבועיים להגשת המכרז.	ראה התייחסות בסעיף 8.
21.	לא צורף קובץ DWG למסמכי המכרז, נשמח לקבלו כדי שנוכל להתחיל בתכנון.	קובץ מעודכן לתכנון עקרוני בפורמט PDF ו-DWG הועלה מחדש לאתר החברה הכלכלית.
22.	מבקשים הבהרה לגביי סוג המצע הבולם- מה נדרש לספק במסגרת הביצוע?	ראה התייחסות בסעיף 9
23.	האם גבולות השטח שצורפו מטעם האדריכל מחייבות או שניתן לסטות ולהציג שינוי דרוש?	ראה התייחסות בסעיף 9
24.	בנספח יד' סעיף 16 כתוב שכל הפאנלים יהיו מ Hpl נבקש להוסיף אוו ל HDPE 19 מ"מ תוצרת אירופאית בלבד.	ראה התייחסות בסעיף 9
25.	בסיור קבלנים נאמר שהחברה צריכה להיות יצרנית, נבקש לקבל הבהרה מה המשמעות של חברה יצרנית לצורך עמידה בדרישות המכרז.	ראה התייחסות בסעיף 9



26.	תוכנית האדריכל העקרונית שנשלחה בג'מבו מייל שונה מזו שמפורסמת באתר הרשות מהי התוכנית העקרונית הנכונה, אשמח שתישלח שוב	ראה התייחסות בסעיף 21.
27.	במכרז שפורסם מחדש, הוגדר תוקף ערבות לתאריך 10.06.26 במכרז הקודם שפורסם הוגדר תוקף ערבות לתאריך 26.07.26 היות וכבר הפקנו ערבות בנקאית נבקש לאשר הגשת ערבות ל 1 מתוך 2 התאריכים הנ"ל.	בשל פרסומים מנוגדים ועל מנת שלא לפגוע במציעים שכבר הנפיקו ערבות לתאריך המקורי, ניתן להגדיר את תוקף הערבות לאחד מ-2 המועדים הבאים: • עד לתאריך 10.06.2026 • עד לתאריך 26.07.2026 2 המועדים הינם שווים בהצעתם ולא יהיה יתרון עודף לתאריך המאוחר יותר.
28.	נספח ביטוח עמוד 43 סעיף 1 בשורה 4, במקום 7 שנים מתבקש לרשום 3 שנים. בשורה לפני האחרונה. במקום: "בנספח המצ"ב להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו" מתבקש לרשום "בנספח זה".	נספח ביטוח עמוד 43 סעיף 1 : בשורה 4 - מאושר בשורה לפני האחרונה נדחה
29.	נספח ביטוח עמוד 43 סעיף 2.1 בסוף הפיסקה השניה מתבקש להוסיף: "עם זאת תגמולי ביטוח עד 500,000 ש"י ישולמו ישירות למבוטח"	נדחה
29.	נספח ביטוח עמוד 44 סעיף 2.4 לאחר המילים "כל הסיכונים" מתבקש להוסיף "או ביטוח אש מורחב לפי העניין" נספח ביטוח עמוד 44 סעיף 2.7 בשורה הראשונה לאחר המילה "והנאותיהם" מתבקש להוסיף "בתום לב:."	נדחה
30.	נספח ביטוח עמוד 44 סעיף 2.9 מתבקש לבטל. בכל מקרה סעיף 2.7 מכסה זאת.	נדחה
31.	נספח ביטוח עמוד 44 סעיף 2.10 בשורה הראשונה לאחר המילה "יועצים" יש להוסיף "למעט אחריותם המקצועית".	נדחה
32.	נספח ביטוח עמוד 44 סעיף 2.11 להוסיף סייפא: "כפוף לאישור המבטח".	נדחה
33.	נספח ביטוח עמוד 44 סעיף 3 מתבקש לבטל את הקטע המחיל בסוף השורה השניה "בהתאם להוראות המפקח על הביטוח שוק ההון הביטוח והחיסכון 6-1-2019" ובמקומו ירשם "בנוסח המצורף לנספח זה".	נדחה
34.	נספח ביטוח עמוד 45 סעיף 8 בשורה הראשונה מתבקש לבטל את המילה "מיד" ובמקומה ירשם "עם היודע לך".	ניתן לשנות ל- "זמן סביר".
35.	נספח ביטוח עמוד 47 סעיף 8 במסמך אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות עמוד 47 סעיף כל הסיכונים עבודות קבלניות מתבקש להגביל את ההרחבות ל- 10% מהנוק כמקובל למעט רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים ל- 20% מסכום הביטוח.	מאושר
36.	נספח ביטוח עמוד 47 צד ג' רעד והחלשת משען יש להגביל ל- 20% כמקובל.	מאושר
37.	נספח ביטוח עמוד 47 אחריות מעבידים מתבקש לבטל קוד 344. לא רלוונטי	נדחה
38.	נספח ביטוח עמוד 47 אחריות מקצועית: מתבקש לבטל הקודים: 302 אינו מאושר על ידי מבטחים 303 לא רלוונטי לפעילות 326 לא רלוונטי לפעילות	מאושר לבטל קוד 302 נדחה. לא מאושר לבטל קודים 303 ו-326